



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**ORIGINALE**

---

**SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**  
**sezione lavori pubblici**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1272 del 22/04/2021**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto** “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE AREE PERIFERICHE – SAN  
LIBORIO, VIA DE SANCTIS, CAMPO DELL'ORO” - CUP: J37H20001520004 –  
Nuova Determina a contrarre.

---

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;

**RICHIAMATI** gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTI** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la “II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”;

**VISTO** il D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la “III VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI

DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la “IV VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 26/11/2020 con la quale è stata approvata la “V VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE”.

**VISTO** il Decreto del Consiglio dei Ministri, cosiddetto “Decreto Sostegni”, del 19 marzo 2021, che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2020.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3763 del 24/11/2020 è stata tra l’altro adottata “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro” ed è stato dato atto al punto 4. del dispositivo che la procedura di gara sarebbe stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1064 del 02/04/2021 si è preso atto della relazione prot. n. 23833 del 25/03/2021, con la quale il RUP dei lavori de quo, ha riferito in merito al mancato rispetto “... *del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*”, sancito dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella procedura di gara indetta dalla SUA della Confservizi Lazio e conseguentemente si è proceduto alla non aggiudicazione definitiva dei lavori nonché alla conclusione dei procedimenti in essere;

- CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DELL’08/04/2020, L’AMMINISTRAZIONE HA ESPRESSO LA VOLONTÀ DI AFFIDARE PER UN PERIODO DI 6 (SEI) MESI, LE PROCEDURE DI GARA URGENTI DA ESPLETARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI ESSENZIALI CHE NON POSSONO SUBIRE INTERRUZIONI, ALLA CUC CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA;

### Considerato che:

- i lavori de quo rivestono carattere di urgenza e devono essere affidati nel più breve tempo possibile;

- il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3763/2020 e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Analisi Prezzi;
- Piano per la Sicurezza e Coordinamento;
- Stima Oneri per la Sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Scheda di contratto;
- Piano di Manutenzione:
  - Manuale d'uso;
  - Manuale di Manutenzione;
  - Sottoprogramma delle prestazioni;
  - Sottoprogramma dei controlli;
  - Sottoprogramma degli interventi;
- Elaborato Grafico;

nonché dal seguente quadro economico:

#### **A – LAVORI**

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 998.334,03
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.941,69
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 963.392,34

**IMPORTO LAVORI € 998.334,03**

#### **B – SOMME A DISPOSIZIONE**

B1	LAVORI IN ECONOMIA (IVA compresa)	€ 11.000,00
B2	LAVORI A FATTURA	€ 20.000,00
B3	LAVORI SPECIALISTICI (Verde e Opere di ritenuta stradali)	€ 180.000,00
B4	SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP. 375,00	€
B3	IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 10.699,13
B4	CONTRIBUTO S.U.A. (0,5% su A1)	€ 4.991,67
B5	SPESE TECNICHE Art.113 D.Lgs. n. 50/16	€ 19.966,68

B6	SPESE TECNICHE (Progetto esecutivo-Consulenze-Incarichi-Coord. Sicurezza Esec.-Oneri ed IVA compresi)	€ 35.000,00
B7	IVA (22% su A1)	€ 219.633,49
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 501.665,97</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>

rimane comunque invariato;

**Ritenuto:**

- necessario, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

**Preso atto che:**

- l’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. “*Decreto Semplificazioni*” cita testualmente che “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.*”

- il comma 2, lett. b) della stessa Legge n. 120/2020 prevede che le stazioni appaltanti per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro possono procedere all’affidamento con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**RITENUTO** infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/00;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. **ADOTTARE** la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
  - a) si intende procedere all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro”;
  - b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e avrà per oggetto i “Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro”;
  - c) la scelta del contraente avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, invitando almeno di 10 operatori economici, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 963.392,34 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 34.941,69, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto;
2. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 1.500.000,00 risulta impegnata al cap. 3301 “Sistemazione strade cittadine – mutuo c.e.. 716” (imp. 216/2021) del redigendo bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 4383/2020;
3. **DARE ATTO** che la procedura di gara sarà svolta dalla CUC Consorzio I Castelli della Sapienza;
4. **ATTESTARE** la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Il Dirigente  
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.  
(Atto firmato digitalmente)

