



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

**SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

**servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali,
protezione civile, innovazione tecnologica**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2784 del 14/09/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – Lotto A – Aggiudicazione.CIG: 8395463B3A CUP:J 36 J 20000380002

VISTO il Decreto Sindacale 69325 del 11/09/2020 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente;

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza n° 558/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione 2020/2022;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttiva, nonché alla barriera frangiflutti a difesa dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia;

Gli eventi meteorologici avversi del 15 Novembre 2019 hanno ulteriormente aggravato la funzionalità e le condizioni della barriera sopra citata;

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile rilevando il carattere emergenziale di tali eventi e ravvisando la necessità di procedere con urgenza al fine di fronteggiare i gravi danneggiamenti subiti dal territorio, con Ordinanza n° 558/2018 avoca a se l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa in quanto il carattere di urgenza non consente l'espletamento di procedure ordinarie;

Con Decreto n.00050 del 01/04/2020 il Commissario Delegato per il Superamento dell'Emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi del 28 e 29 Ottobre, nominato ai sensi dell'art. 1 del ODPC 558/2018, ha approvato "il Piano degli investimenti annualità 2020" - Regione Lazio – Direzione Agenzia regionale di Protezione Civile;

Con Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 Ottobre 2018 n.00081 del 09/04/2020 – Regione Lazio – Direzione Agenzia regionale di Protezione Civile sono stati assegnati al Comune di Civitavecchia € 400.000 per la "messa in sicurezza barriera frangiflutto a protezione dell'anfiteatro della marina, danneggiata (in parte crollata) durante la mareggiata;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 19/06/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo "Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia "progetto definitivo" per un importo totale di € 696.367,23 ;

La Deliberazione sopra citata oltre ad approvare il progetto definitivo ha sancito la necessità di realizzare gli interventi attraverso due stralci esecutivi, di cui il primo, Lotto A e il secondo Lotto B;

Con Determinazione Dirigenziale n° 2214 del 27/07/2017 si è provveduto a dichiarare conclusa con esito favorevole ai sensi dell'art.14 bis del D.lvo 241/90, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri e nelle comunicazioni riportati in premessa la Conferenza di Servizi avente per oggetto la realizzazione " Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio- Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia - Lotto A ";

Con Determinazione dirigenziale n° 2237 del 28/07/2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per i "Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell'anfiteatro della Marina di Civitavecchia". – LOTTO A" e ad adottare "determinazione a contrarre", ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto tra l'altro che, ".....la scelta del contraente avviene con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'ODPC 558/2018 che così recita ".....fermo restando

quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi,i soggetti di cui all'art. 1 provvedono ,mediante procedure di cui all'art. 36 e 63 anche non espletate contestualmente, previa selezione.....di almeno 5 operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall'art. 163 c. 7 del Dlgs 50/2016.....tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture....."il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'ODPC 558/2018 in deroga all'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 277.759,53 oltre oneri per la sicurezza di € 15.151,30, invitando non meno di 5 operatori economici,selezionati all'interno delle white list delle prefetture.....per le offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'ODPC 558/2018 in deroga all'art. 97 del D.Lgs 50/2016.....il tempo fissato per la ricezione delle offerte è stabilito in 15 gg, ai sensi degli artt. 62 comma 4 e 61 comma 6 lett.b del D.Lgs 50/2016, trattandosi di interventi urgenti , indifferibili e di pubblica utilità.....l'esecuzione delle verifiche sarà fatta ai sensi dell'art. 4 comma dell'ODPC 558/2018 ovvero dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016,e che la procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio....."

RILEVATO CHE:

- In data 04/08/2020 la Confservizi Lazio ha provveduto ad invitare lettere di invito a n° 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto;

In data 20/08/2020 alla scadenza del termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute n° 3 offerte;

A seguito di verifiche effettuate dalla commissione aggiudicatrice , in data 02/09/2020 l'offerta risultata prima in graduatoria è quella presentata dalla Impresa Soc. Lo Monaco Pietro SRL con sede legale in Viale G. Matteotti,19 – 00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 , la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo di gara pari al 9,248% con un importo contrattuale di importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 22%;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere a;

- Prendere atto delle risultanze della commissione di gara riunitasi in data 02/09/2020 e trasmesse il 14/09/2020 con prot. n° 70412;
 - Procedere ad aggiudicare alla Soc. Lo Monaco Pietro SRL con sede legale in Viale G. Matteotti,19 – 00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 i “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell'anfiteatro della Marina di Civitavecchia”. – LOTTO A”, con un importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 22%;

VISTO CHE trattandosi di interventi urgenti , indifferibili e di pubblica utilità si provvederà aggiudicare i lavori ai sensi dell'art. 4 commi 3,4,5,7 dell' ODPC n° 558/2018, in deroga agli artt. del DL 50/2016 e s.m.i in esso citati;

RITENUTO infine che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del Dlgs 267/00;

Visti

- L'ODPC n° 558/2018;
- il D.lvo 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1. **PRENDERE ATTO** della sotto riportata documentazione trasmessa da Confervizi in data 14/09/2020 con prot. n° 70412;

verbale procedura telematica seduta del 24/08/2020;
verbale procedura telematica seduta del 02/09/2020;
istanza di partecipazione;
offerta economica;

2. Aggiudicare alla Soc. Lo Monaco Pietro SRL con sede legale in Viale G. Matteotti,19 – 00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 i “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell'anfiteatro della Marina di Civitavecchia”. – LOTTO A”, con un importo contrattuale di importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 22% di € 58.789,19;

3. Rimodulare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 2237/2020, dando atto che risulterà essere il seguente:

A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A1	Importo Lavori	€ 277.759,53
A2	Costi della Sicurezza	€ 15.151,30
A3	Importo Soggetto a ribasso	€ 277.759,53
A4	Ribasso 9.248%	€ 25.687,20
A5	Importo Ribassato	€ 252.072,33
A6	Importo non soggetto a ribasso	€ 15.151,30
A7	TOTALE APPALTO	€ 267.223,63

B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori a Misura	
B2	Imprevisti – 5% su lavori a corpo + lavori a misura	€ 14.645,54
B3	Iva – (22%) su lavori + imprevisti	€ 62.011,22
B4	Spese tecniche (Prog. Es., Coord sic. Prog.ne, Coord sic. Es.ne, Direzione Lavori) compreso contributo casse previdenziali	€ 8.500,00
B5	Oneri di collaudo	€ 1.000,00
B6	Spese di gara (compresa pubblicazione e contributo ANAC)	€ 2.450,00
B7	Assistenza Archeologica in fase di lavoro	€ 2.000,00
B8	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16	€ 5.858,22
B9	Monitoraggio Ambientale	€ 2.000,00
B10	IVA – (22%) su B4, B5, B7, B9	€ 2.970,00
B11	Economie da Ribasso	€ 31.341,39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 132.776,37
	TOTALE IN C.T.	€ 400.000,00

4. IMPEGNARE la somma di € 326.012,83 al cap. 3710 del bilancio per l'esercizio 2020;

5. NOMINARE il seguente gruppo di lavoro a supporto del RUP Arch. Anthony Scalise:
 Direttore dei Lavori I.T. Paola Carboni
 Supporto Amministrativo al RUP: IA Dott.ssa Cristiana Bonucci
 VDT Laura Bisozzi

6. TRASMETTERE all'ufficio contratti tutta la documentazione occorrente alla stipula del contratto che avverrà, ai sensi dell'art. 4 commi 3,4,5,7 dell' ODPC n° 558/2018, in deroga agli artt. del DL 50/2016 e s.m.i in esso citati, appena completate le verifiche previste dalla legge

5. ATTESTARE la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell'Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)