



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

**ORIGINALE**

---

**SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,  
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA**  
**sezione manutenzione immobili comunali e impianti sportivi, edilizia scolastica,  
logistica**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1329 del 07/08/2019**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto** RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA  
:  
DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI  
UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CIG  
Z5C296FE4A - AFFIDAMENTO

---

**VISTO** il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente ad interim del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;

**VISTO** il Decreto Sindacale 55276 del 13/06/2019 con il quale viene la titolarità dell'incarico Dirigenziale all'Ing. Giulio Iorio del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, nelle more della ridefinizione della macro struttura dell'Ente in via temporanea;

more della ridefinizione della macro struttura dell'Ente in via temporanea;

**RICHIAMATI** gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in GU 17/12/2018, con il quale viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in GU 02/02/2019, con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP periodo 2019/2021

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli obiettivi per gli anni 2019 – 2021.

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO CHE:**

- in data 09.01.2018 alle ore 18:30 circa, il personale dei VV.FF, in carico alla caserma “Bonifazi” di Civitavecchia, è intervenuto presso la scuola secondaria di primo grado “Calamatta” di via Don Milani per un incendio della struttura;
- dall’esito dell’esame dell’intervento degli stessi VV.FF. è emerso che l’incendio, di natura dolosa, ha interessato gran parte della struttura e gli stessi ufficiali dei VV.FF., oltre a dichiarare il plesso inagibile, hanno ordinato ai responsabili della sicurezza del plesso di dover effettuare, a mezzo di tecnico abilitato, delle indagini di tipo statico delle strutture portanti, analisi funzionali e di sicurezza degli impianti tecnologici presenti, nonché delle condizioni generali di sicurezza atte a garantire la fruibilità della struttura adibita a scuola di formazione;
- preso atto dell’inagibilità della struttura e delle prescrizioni imposte, si è reso necessario procedere all’individuazione di idonei locali per il trasferimento dell’esercizio delle attività didattiche dell’utenza scolastica colpita dall’evento;
- con l’intento di dare continuità all’attività didattica degli alunni è stata individuata la soluzione di collocare le classi presso il plesso “Don Lorenzo Milani” - via A. Montanucci, 138 - sede di scuola materna e primaria dello stesso istituto Comprensivo “Calamatta”;
- con Ordinanza n° 13 del 10.01.2018 è stata disposta la chiusura della scuola secondaria di primo grado “Calamatta” di via Don Milani sino al ripristino delle condizioni di agibilità, con l’interruzione dell’attività didattica per i giorni 10.01.2018 e 11.01.2018, al fine di permettere al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile, Innovazione tecnologica, l’adozione dei provvedimenti necessari al trasferimento in altra sede;
- sentiti il Dirigente Scolastico coadiuvato dal proprio RSPP, l’A.C. ha provveduto al trasferimento delle classi e al ripristino delle attività didattiche fin dal 12.01.2018;

- **RILEVATO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n° 601 del 18/04/2018 si è provveduto ad affidare all'Ing. Chiara Pepi – CF PPECHR77D65C773Q - l'incarico professionale per la “progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione straordinaria del plesso scolastico Media Calamatta a seguito di incendio del 09.01.2018 per ottenimento CPI”;
- conseguente all'incarico conferito, il tecnico congiuntamente ai tecnici comunali, hanno convenuto di suddividere l'intervento in più stralci di cui il primo è finalizzato alla bonifica di tutti gli ambienti mediante la rimozione di tutti i rifiuti al fine di poter rendere i locali della scuola sgombri e salubri in modo da poter iniziare le opere di ristrutturazione;
- per quanto sopra in data In data 07.08.2018 con prot. 71204 l'Ing. Chiara Pepi ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO”, dell'importo complessivo di € 87.338,16;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 16.08.2018 è stato approvato il suddetto progetto nonché stabilito che per la realizzazione dell'intervento prioritario dei lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO” saranno utilizzate parte delle somme disponibili sul mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n° 4528733/01) relativo alla “Realizzazione di un centro integrato per lo sport e la Danza, denominato Cittadella della danza”;
- la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 13.09.2018 iscritta al prot. n° 83480 del 21.09.2018, ha autorizzato la devoluzione al prestito posizione 4528733/01 per l'importo di € 87.338,16;
- Con determinazione dirigenziale n° 1754 del 27.09.2018 è stata adottata determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi tramite RDO MEPA, mediante il criterio di selezione delle offerte del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Dlgs. n° 50/2016 nonché prenotata la spesa di €. 87.338,16 al cap. 3043 alla voce “sistemazione scuole cittadine avanzo vincolato”
- con determinazione dirigenziale n° 1946 del 26.10.2018 aggiudicati alla Società EDILCASTEL SRL., con sede legale in VIA DI MONTE RAZZANO, 55 00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM) – C.F. 12021181008, i lavori di “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO” - CIG 76363080B7, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 20,33000443%, di €. 50.286,06 oltre oneri della sicurezza di €. 7.013,11 oltre iva 10% di €. 5.729,92 per complessive €. 63.029,09;

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

- **RILEVATO INOLTRE CHE:**

- Come da accordi con il Responsabile del Procedimento in data 22.10.2018, con prot. 93348 e successive, l'Ing. Chiara Pepi ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori per il "RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA", dell'importo complessivo di € 162.185,60;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 191 del 12.11.2018 è stato approvato il suddetto progetto nonché stabilito che per la realizzazione dell'intervento prioritario dei lavori per il "RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA" saranno utilizzate parte delle somme disponibili sul mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n° 4528733/01) relativo alla "Realizzazione di un centro integrato per lo sport e la Danza, denominato Cittadella della danza";
- La Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21.11.2018 prot. n° 26503 2018, ha autorizzato la devoluzione al prestito posizione 4528733/01 per l'importo di € 162.185,60;
- Con determinazione dirigenziale n° 2306 del 11.12.2018 è stata adottata determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di che trattasi tramite ad espletare tramite MEPA di CONSIP - richiesta di offerta (RDO) - a ditte presenti sullo stesso, così come previsto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i., la gara per l'affidamento lavori per il "RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA" ponendo a base d'asta l'importo di € 137.396,00 di cui oneri per la sicurezza per € 13.739,60 oltre iva di legge nonché prenotata la spesa di €. 162.185,60 al cap. 3043 alla voce "sistemazione scuole cittadine avanzo vincolato" (prenotazione 4380/2018);
- Con determinazione dirigenziale n° 341 del 06.03.2019 sono stati aggiudicati alla Società Ila Società VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 - 03022 BOVILLE ERNICA (FR) – C.F. 02373870605, i lavori di "RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA" - CIG 77270546AD, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 31,62056311%, di €. 84.555,55 oltre oneri della sicurezza di €. 13.739,60 oltre iva 10% di €. 9.829,52 per complessive €. 108.124,67;

-  
**RILEVATO CHE:**

- Con successiva Determinazione Dirigenziale n° 503 del 26.03.2019 è stato, tra le altre, aggiornato il Quadro Economico dei Lavori nel seguente modo:

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
N°	Descrizione	Totale	Iva
1	Lavori a corpo aggiudicazione (ribasso offerto del 31,62056311%)	€ 84.555,55	€ 8.455,56
2	Oneri per la sicurezza a corpo	€ 13.739,60	€ 1.373,96
3	TOTALE A BASE DI GARA	€ 98.295,15	€ 9.829,52
4	Lavori in economia/fattura	€ 27.385,76	€ 2.738,58
5	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.000,00	€ 200,00
6	Allacciamenti a pubblici servizi		
7	Imprevisti	€ 10.000,00	€ 1.000,00
8	Acquisizione aree o immobili		
9	Spese tecniche relative a: progettazione, Direzione dei Lavori, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	€ 7.300,00	€ 1.606,00
10	Spese per attività di consulenza o di supporto		
11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere Artistiche		
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 1.500,00	€ 330,00
14	somma IVA		€ 15.704,09
15	TOTALE	€ 146.480,91	
16	TOTALE COMPLESSIVO	€ 162.185,00	

- Il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Claudio Ubaldi, ha stimato gli interventi da realizzarsi per l'importo di € 37.675,68 di cui € 1.107,54 di oneri per la sicurezza oltre iva 10%;
- La Ditta VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 - 03022 BOVILLE ERNICA (FR) – C.F. 02373870605, già aggiudicataria, con Determinazione Dirigenziale n° 341 del 06.03.2019, dei lavori di “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA” - CIG 77270546AD, con li'allegato preventivo 16/2019 si è resa disponibile ad effettuare gli interventi di che trattasi per l'importo di € 34.466,66 oneri per la sicurezza compresi oltre iva 10%;

**RITENUTO** per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio che si intende affidare;

**VISTO:**

- Il CIG Z5C296FE4A;

**RITENUTO CHE** l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

***D E T E R M I N A***

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

- 1) **RIMODULARE** il quadro economico dei lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA”, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
N°	Descrizione	Totale	Iva
1	Lavori a corpo aggiudicazione (ribasso offerto del 31,62056311%)	€ 84.555,55	€ 8.455,56
2	Oneri per la sicurezza a corpo	€ 13.739,60	€ 1.373,96
3	TOTALE A BASE DI GARA	€ 98.295,15	€ 9.829,52
4	Lavori in economia/fattura	€ 37.385,76	€ 3.738,58
5	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 2.000,00	€ 200,00
6	Allacciamenti a pubblici servizi		
7	Acquisizione aree o immobili		
8	Spese tecniche relative a: progettazione, Direzione dei Lavori, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	€ 7.300,00	€ 1.606,00
9	Spese per attività di consulenza o di supporto		
10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere Artistiche		
12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 1.500,00	€ 330,00
13	somma IVA		€ 15.704,09
14	TOTALE	€ 146.480,91	
15	TOTALE COMPLESSIVO	€ 162.185,00	

- 2) **ADOTTARE** la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
- si intende procede all’affidamento dei lavori relativi al “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI”;
  - il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ;
  - la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a);
- 3) **AFFIDARE** i lavori relativi alle “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI” alla ditta VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 - 03022 BOVILLE ERNICA (FR) – C.F. 02373870605 per l’importo di € 34.466,66 oneri per la sicurezza compresi oltre iva 10% di € 3.446,67 pari complessivamente ad € 37.913,33;

- 4) **DARE ATTO** che la spesa di € 37.913,33 trova copertura al cap. 3043 del Bilancio per l'esercizio 2019 (impegno 769/2019) ed è prevista nel quadro economico dei lavori come sopra rimodulato alla voce "Lavori in economia/fattura";
- 5) **DARE ATTO** che alla liquidazione e al pagamento si provvederà dietro presentazione di regolare fattura con successivo e separato provvedimento;
- 6) **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Carlo Marta;
- 7) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;
- 8) **DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione ai Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
- 9) **TRASMETTERE** alla ditta VERREDIL S.R.L. ed al Direttore dei Lavori Ing. Claudio Ubaldi copia della presente determinazione;
- 10) **TRASMETTERE** la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente  
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.  
(Atto firmato digitalmente)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16389098	Data richiesta	09/05/2019	Scadenza validità	06/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VERREDIL S.R.L.
Codice fiscale	02373870605
Sede legale	VIA FORESTE, 10 03022 BOVILLE ERNICA (FR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CF 02700960582

DESTINATARIO  
Comune di Civitavecchia  
Via Regina Elena, 34  
00053 Civitavecchia (RM)

OGGETTO  
Scuola media Calamatta - Rifacimento facciata esterna

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>Rifacimento facciata esterna</b> Le lavorazioni sono comprensive di: - Ponteggio esterno con sistema a telaio, comprensivo di montaggio, smontaggio e noleggio; - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm; - Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati e compenso alle discariche autorizzate; - Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, a base di cemento; - Tinteggiatura; - Sostituzione discendenti della copertura (solo nelle aree interessate dall'intervento); - Realizzazione di una lamiera per la copertura del giunto strutturale.  Dimensioni della facciata interessata dall'intervento: 55,95 m di lunghezza x 7,20 m di altezza	400 mq	€ 55,00	€ 22.000,00
<b>Ripristino calcestruzzo ammalorato</b> Le lavorazioni sono comprensive di: - Riparazione superficiale dello spessore di 25 mm circa, di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fondo; trattamento dei ferri di armatura con asportazione della ruggine e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine sintetiche, rinzafo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica; - Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati e compenso alle discariche autorizzate.  Tale quantità verrà valutata in corso d'opera.	40 mq	€ 110,00	€ 4.400,00
<b>Sistemazione bagni aule</b>	1	€ 8.066,66	€ 8.066,66

NOTE

L'offerta è stata realizzata in funzione delle indicazioni fornite e del sopralluogo effettuato, qualsiasi variazione di questi comporterà un controllo ed un'eventuale modifica dell'offerta, anche in fase di esecuzione dei lavori.

La presente offerta ha validità 30 giorni.

A carico della **Committente**:

Acqua ed energia elettrica;  
Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza (se necessario) ed oneri relativi;  
Tutte le tasse.

A carico della **Verredil S.r.l.**:

Mano d'opera specializzata e comune ed oneri relativi;

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Fornitura dei materiali;  
Attrezzature idonee rispondenti alle norme vigenti;  
Documentazione necessaria (Certificato C.C.I.A.A., DVR, Attestati vari dei dipendenti e dei responsabili, Libro Infortuni, Libro Unico del Lavoro, DURC, Nomina medico Competente, ecc...).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario

IBAN: IT83P0200874480000400282115

Agenzia: UniCredit - Monte San Giovanni Campano

Intestatario: Verredil S.r.l.

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
0%	34.466,66	€ 0,00

Imponibile € 34.466,66

**€ 34.466,66**



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

## SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1329 del 07/08/2019

**Oggetto:** RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CIG Z5C296FE4A - AFFIDAMENTO

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siop
2019	3043/19	RISANAMENTO SCUOLA CALAMATTA II STRALCIO- AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA MUTUO CDP € 162.185,60 DET.N. 503/19		2297/19	37.913,33	RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL'INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

						TINO FUNZI ONALE DI UNA PAR
2019	874/11 MUTUO CDP	RISANAMENTO SCUOLA CALAMATTA II STRALCIO		648-650/11	162.185,6 0	RISAN AMEN TO DELLA SCUOL A MEDIA CALA MATT A DANN EGGIA TA DALL'I NCEND IO - SECON DO STRAL CIO - RIPRIS TINO FUNZI ONALE DI UNA PAR
		LA SPESA DI € 37.913,33 TROVA COPERTURA ALLA VOCE "LAVORI IN ECONOMIA/FATTURA" DEL Q.E.			€ 0,00	RISAN AMEN TO DELLA SCUOL A MEDIA CALA MATT A DANN EGGIA TA DALL'I NCEND IO - SECON DO STRAL

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)  
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

						CIO - RIPRIS TINO FUNZI ONALE DI UNA PAR
--	--	--	--	--	--	---

Civitavecchia li, 12/08/2019

Il Funzionario P.O.  
Francesca Picozzi / INFOCERT SPA  
*(Atto Firmato Digitalmente)*