
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1879 del 14/11/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per l’affidamento per il servizio di manutenzione degli estintori e degli 
impianti antincendio del Comune di Civitavecchia – Vari Lotti - Determinazione a 
contrattare –  

Premesso che:

In data 31/12/19 scade l’affidamento del servizio triennale di manutenzione estintori 
delle varie sedi comunali, affidato a seguito di espletamento di RdO MePA, con 
determinazione dirigenziale n° 2622 del 22/12/16, alla ditta Centro Antincendio 
Viterbese di Viterbo;

Prima della scadenza del predetto affidamento, e al fine di evitare l’interruzione dei servizi, occorre 
attivare le procedure necessarie per individuare una ditta specializzata a cui  aggiudicare i servizi di 
che trattasi per la durata di mesi 24, a far data dal 01/01/20 fino al 31/12/21;

Considerata l’opportunità di procedere all’indizione di una RdO per i servizi di che trattasi, al fine 
di assicurare sicurezza sugli ambienti di lavoro;

Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, 
secondo le quali:

c. 1  le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 



della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla
   soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria

d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante
procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso        
di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche,  
le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero  
         associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
         dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi
         della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 
disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità:

 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

  b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e inferiore a 
200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i 
lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 



salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

 c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a);

d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 
mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, 
comma 8;

I commi sottoriportati dell’art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono 
quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

 
comma  6-bis - nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un 
campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile 
dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del 
comma 5.
Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui 
al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca 
dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra 
sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli 
operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la 
banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di 
permanenza ai mercati elettronici.

comma 6-ter - nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al 
comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

comma 6-quater - in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che 
istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture 
possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei 



requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o 
all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il 
DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già 
acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Atteso che il valore complessivo, suddiviso in due lotti di interesse, risulta essere quello di seguito 
riportato:

Lotto 1          Sedi Comunali €   36.050,00 oltre Iva di legge di cui €  1.050,00 oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG ZE02A95027

Lotto 2           Scuole comunali                     €  11.211,55  oltre Iva di legge di cui €  326,55  oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso     CIG Z432A950FA

Detti  valori  si ritenga possano essere assunti  quali  basi  d‘asta ai fini della migliore offerta;

Evidenziato  che

Ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevedeva, per gli enti locali, il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l’utilizzo dei sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00;

Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui 
sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno 
ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata,  ravvisando nello stesso un tassello 
fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e 
nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di 
approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione 
amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove 
modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– 
deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei 
mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la 
trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 
22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il 
contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine 
stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);



La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall’articolo 52 
del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e 
l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il 
contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine 
stabilito per la loro presentazione”.

La normativa in parola,  apporta  delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al 
fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con 
riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

E’ stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca 
cantieri”);

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in 
attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;

• l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l’affidamento con procedura negoziata 
con 3 operatori;

• il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto 
sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;

• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;

• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad 
esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e 
impianti;

• l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o 
stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione 
appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, 
senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di 
iscritti nell’albo gestito dall’Anac;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;



- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

     - a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è 
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- 
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-  è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso tre modalità:

 ordine diretto d’acquisto (OdA);
 trattativa diretta (TD);
 richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che a seguito di consultazione del bando di abilitazione “Servizi – Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)” -  i servizi di cui all‘oggetto della presente procedura risultano essere 
presenti sul MePA ma al fine di far si che gli stessi siano più rispondenti alle esigenze dell‘ente si 
ritiene opportuno richiedere specifica offerta in relazione alla formulazione di apposito capitolato 
tecnico;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento 
di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 
necessaria qualifica;

Considerato che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità 
dell‘intera procedura, attesa l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente 
riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;

Sottolineato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, 
essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come 
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni, i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;



Ritenuto che l’individuazione dell’operatore economico impone un processo che oggettivizzi la 
scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, 
correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per 
bandi abilitanti;

L’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata 
attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

Visto che, nel rispetto del principio di rotazione, e vista l’esiguità dell’importo a base di gara, si 
provvederà ad invitare le ditte iscritte al MePA e all’albo fornitori dell’Ente, nella categoria 
merceologica oggetto dell’affidamento;

Ritenuto che

I criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di operatori abilitati sul 
MePA per il bando denominato “RDO MEPA per l’affidamento per il servizio di manutenzione 
degli estintori e degli impianti antincendio del Comune di Civitavecchia” al fine di evitare 
l’interruzione dei servizi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

I principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si 
conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi 
utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad un’oggettiva esigenza 
contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Rilevato che

-  la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la 
categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
c. 4 del Dlgs. n° 50/2016, come rimarcato dal comma 9 - bis. art. 36 del medesimo decreto;

-si provvederà ad invitare tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica dell’albo fornitori 
dell’Ente, ivi compresa la ditta aggiudicataria del triennio 2017-2019, in considerazione del grado 
di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e della competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;



-il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della 
procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;

-  al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato 
per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione 
sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;

- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o 
al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate 
dall’Amministrazione;
 
Rilevato che l’appaltatore  provvederà, dopo l’aggiudicazione definitiva, a redigere il DUVRI ai 
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, in quanto sono state rilevate interferenze;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visti  i documenti  di gara allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;



Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la legge di bilancio per l’anno 2019;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare RdO MEPA per  
l’affidamento per il servizio biennale di manutenzione degli estintori e degli impianti 
antincendio del Comune di Civitavecchia – periodo 01/01/2020 – 31/12/2021- ponendo a 
base d’asta gli importo di seguito riportati ed invitando all’uopo tutte le ditte inserite 
nell’albo fornitori dell’Ente nella categoria di bando MePA “Servizi – Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)”, ivi compresa la ditta aggiudicataria per il triennio 2017-
2019, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti 
rapporti contrattuali e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento:

Lotto 1            Sedi comunali   €       36.050,00 oltre Iva di legge di cui €  1.050,00 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG   ZE02A95027

Lotto 2           Scuole comunali               €        11.211,55  oltre Iva di legge di cui €  326,55 oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG   Z432A950FA

2) Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta al prezzo più basso, 
ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, i contratti saranno 
stipulati per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;



5) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico;

6) Di assumere le sotto riportate prenotazioni di impegno di spesa a valere sui capitoli del 
bilancio pluriennale per gli esercizi 2020 e 2021:

Lotto 1           Sedi comunali   

Base gara complessiva pari ad € 36.050,00 oltre Iva di legge di cui € 1.050,00 oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso così suddivisa:

-Base gara 2020 pari ad € 17.963,20 oltre Iva di legge di cui €  523,20 oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso, ovvero €  21.915,10 Iva di legge inclusa

cap. 221                  €        8.000,00                             bilancio 2020              cig. ZE02A95027
cap. 223                  €        8.000,00                             bilancio 2020              cig. ZE02A95027
cap. 248                  €        5.915,10       bilancio 2020              cig. ZE02A95027

-Base gara 2021 pari ad € 18.086,80 oltre Iva di legge di cui €  526,80 oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso, ovvero €  22.065,90 Iva di legge inclusa

cap. 221                  €        8.000,00                              bilancio 2021              cig. ZE02A95027
cap. 223                  €        8.000,00                              bilancio 2021              cig. ZE02A95027
cap. 248                  €        6.065,90                              bilancio 2021              cig. ZE02A95027

Lotto 2               Scuole comunali

Base gara complessiva pari ad € 11.211,55 oltre Iva di legge di cui € 326,55 oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso così suddivisa:

-Base gara 2020 pari ad € 6.061,55  oltre Iva di legge di cui € 176,55 oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, ovvero € 7.395,09  Iva di legge inclusa

cap. 688                   €        5.000,00                             bilancio 2020             cig. Z432A950FA
cap. 248                   €        2.395,09    bilancio 2020             cig. Z432A950FA

-Base gara 2021 pari ad €  5.150,00 oltre Iva di legge di cui € 150,00 oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso, ovvero €  6.283,00  Iva di legge inclusa

cap. 688                   €        5.000,00                             bilancio 2021             cig. Z432A950FA
cap. 248                   €        1.283,00    bilancio 2021             cig. Z432A950FA

7) Di dare atto che l’appaltatore  provvederà, dopo l’aggiudicazione definitiva, a redigere il 
DUVRI ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, in quanto sono state rilevate 
interferenze;



8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente ad interim dei Servizi 
Finanziari avv. Giglio Marrani;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

10)Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

11)Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1879 del 14/11/2019 

Oggetto: RDO MEPA per l’affidamento per il servizio di manutenzione degli estintori e 
degli impianti antincendio del Comune di Civitavecchia – Vari Lotti - 
Determinazione a contrattare – 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 221 ACQUISTO MATERIALI  PREN.30 8.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2021 223 SPESE INTERVENTI SERVIZI 
COM.LI  PREN.31 8.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 



servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2021 248 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI  PREN.32 6.065,90

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2021 688 ACQ.MANUTENZ.SCUOLE ELEM.  PREN.33 5.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2021 248 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI  PREN.34 1.283,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida



mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2020 221 ACQUISTO MATERIALI  PREN.76 8.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2020 223 SPESE INTERVENTI SERVIZI 
COM.LI  PREN.77 8.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2020 248 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI  PREN.78 5.915,10 RDO 

MEPA 



per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2020 688 ACQ.MANUTENZ.SCUOLE ELEM.  PREN.79 5.000,00

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci

2020 248 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI  PREN.80 2.395,09

RDO 
MEPA 
per 
l’affida
mento 
per il 
servizio 
di 
manuten
zione 
degli 
estintori 
e degli 
impianti 
antincen
dio del 
Comune 
di Ci



Civitavecchia li, 15/11/2019 Il Dirigente ad interim
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



        
                Comune di Civitavecchia 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
                                     Servizi Finanziari - Ufficio Provveditorato/Economato 
   
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E IMPIANTI  ANTINCENDIO 
 

Articolo 1 

Oggetto e durata dell’appalto 

 

Il presente disciplinare è applicabile ai contratti per la manutenzione degli estintori e degli impianti 
antincendio del Comune di Civitavecchia. 

Nello specifico: 

LOTTO 1 

SEDE COMUNALE 

 
 Impianto spegnimento incendio CED – 

 
Costituito da  impianto di spegnimento automatico a gas inerte azoto IG-100 composto da: 
n° 6 rilevatori ottici di fumo 
n° 1 targa ottico/acustica Allarme Incendio 
n° 1 targa ottico/acustica Spegnimento in corso 
n° 1 pulsante manuale di allarme incendio 
n° 1 pulsante manuale di spegnimento 
n° 1 centrale di controllo  antincendio 
n° 2 bombole da 80 lt di gas inerte IG-100 250 bar 
n° 3 ugelli calibrati 

 

Interventi da effettuare con frequenza trimestrale  sull’impianto di spegnimento CED 

 
- Controllo quantità dell’agente estinguente contenuto nelle bombole 
- Controllo scadenza del collaudo Ispels ed eventuale ricollaudo quinquennale 
- Controllo dello stato delle bombole in particolare del fissaggio alla struttura 
- Controllo dei manometri indicanti la pressione dell’estinguente all’interno delle bombole 
- Controllo dei comandi elettroesplodenti o elettrovalvole e dei relativi collegamenti 
- Sostituzione dei comandi elettroesplodenti alle scadenze previste 
- Controllo sequenza di attivazione simulando le condizioni di allarme di almeno due 

rivelatori 
- Controllo dei colli d’oca flessibili ed in particolare dei raccordi di collegamento 
- Controllo delle tubazioni, delle raccorderie di trasporto dell’estinguente ed in particolare dei 

dispositivi di sostegno 
- Controllo degli ugelli erogatori 
- Compilazione delle liste di controllo ed aggiornamento del registro delle manutenzioni 

 



 
 Porte Rei sede e maniglioni antipanico Sede – 

 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 3 porte Rei e n° 15 
maniglioni antipanico, previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi 
comprese le relative molle. 

 
 

TEATRO TRAIANO 
 

 Verifiche trimestrali su impianto antincendio e gruppo elettrogeno Teatro Traiano 
 
Costituito da: 
 
-Gruppo elettrogeno 
 
- Centrale antincendio con:     pompa jolly + 2 primarie elettriche 
                                             170 punti (rilevatori – pulsanti – moduli di ingresso) 
                                             8 moduli di uscita 
                                             2 cupoline elettrificate collegate alla centralina 
                                             2 rilevatori balconata + centralina 
- 8 manichette UNI 45 
- 2 manichette UNI 70 
- 1 attacco VVF 
- 6 naspi UNI 25 
- 1 gruppo pompe 
 
 
Interventi da effettuare con frequenza trimestrale  sull’impianto di spegnimento 
 
- Messa in moto e verifica livello carburante Gruppo elettrogeno 
 
- Verifica centrale antincendio, della pompa jolly, delle 2 primarie elettriche, dei 170 punti 
(rilevatori – pulsanti – moduli di ingresso), degli 8 moduli di uscita, delle cupoline elettrificate 
collegate alla centralina. 
 
- Verifica della manichette UNI 45,  
- Verifica stazione di pompaggio con controllo dei livelli del serbatoio 
 

 Porte Rei sede e maniglioni antipanico Teatro – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 46 porte Rei e n° 66 
maniglioni antipanico, previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi 
comprese le relative molle. 
 

 
CITTADELLA DELLA MUSICA 
 

 Verifiche trimestrali su impianto antincendio e gruppo elettrogeno  Cittadella della 
Musica 

 
Costituito da: 

 
- Gruppo elettrogeno 
- Centrale antincendio con:     pompa jolly + 2 primarie elettriche 

28 rivelatori 
8 targhe ottico acustiche 
23 pulsanti 



-9 manichette UNI 45 
 
Interventi da effettuare con frequenza trimestrale  sull’impianto di spegnimento 
 
-Messa in moto e verifica livello carburante Gruppo elettrogeno 
 
- Verifica centrale antincendio, della pompa jolly, delle 2 primarie elettriche, dei rilevatori, delle 
targhe ottico acustiche e dei pulsanti 
 
- Verifica della manichette UNI 45 
- Verifica stazione di pompaggio con controllo dei livelli del serbatoio. 
 

 Porte Rei sede e maniglioni antipanico Cittadella – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 5 porte Rei e n° 10 
maniglioni antipanico, previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi 
comprese le relative molle. 

 
BIBLIOTECA COMUNALE 
 

 Verifiche trimestrali su impianto antincendio Bibli oteca 
 
Costituito da: 

 
- Stazione di pompaggio 
- Centrale di rilevazione fumi con rilevatori ed avvisatore acustico 
 
Interventi da effettuare con frequenza trimestrale  sull’impianto di spegnimento 
 
- Verifica centrale antincendio. 
- Verifica centrale rilevazione fumi e controllo avvisatore acustico 
- Verifica stazione di pompaggio con controllo dei livelli del serbatoio. 
 

 Porte Rei sede e maniglioni antipanico – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 5 porte Rei e n° 10 
maniglioni antipanico, previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi 
comprese le relative molle. 

 
 
SEDE VIA REGINA ELENA 
 

 Porte Rei e maniglioni antipanico – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 7 porte Rei e n° 6 maniglioni 
antipanico, previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi comprese le relative 
molle. 

 
MERCATO ITTICO E MERCATO SAN LORENZO 
 

 Verifiche trimestrali su impianto antincendio e stazione pompaggio mercato 
 
Costituito da: 

 
- Stazione di pompaggio 
- Centrale antincendio con:     pompa, batterie di accumulo, manometri e valvole 
- Centralina antincendio con rilevatori fumo 



- naspi, manichette UNI45, attacchi UNI70 con punzonatura ai sensi di legge. 
 
 Interventi da effettuare con frequenza trimestrale  sull’impianto 
 
- Verifica centrale antincendio, della stazione di pompaggio, delle batterie di accumulo, dei 
manometri e delle valvole. 
- Verifica della centralina compresi i rilevatori di fumo  
- Verifica dei naspi,  della manichette UNI 45 e degli attacchi UNI70 
 

 Porte Rei 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di n° 1 porta Rei previa registrazione 
cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi comprese le relative molle. 

 
SEDE UFFICIO URBANISTICO 
 

 Maniglioni antipanico – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 3 maniglioni antipanico, 
previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi comprese le relative molle. 
 

 
SEDE UFFICI CASERMA STEGHER 
 

 Maniglioni antipanico – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 2 maniglioni antipanico, 
previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi comprese le relative molle. 
 

 
SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 Maniglioni antipanico – 
 
Verifica della funzionalità, con cadenza semestrale, di circa n° 3 maniglioni antipanico, 
previa registrazione cerniere e dei dispositivi di chiusura, ivi comprese le relative molle. 
 

 
VARIE SEDI COMUNALI  
 

 Controllo, ricarica, revisione e collaudo estintori 
 
Interventi da effettuare  
 

- Controllo semestrale quantità dell’agente estinguente contenuto negli estintori e ricarica 
degli stessi 

- Collaudi e revisione secondo la scadenza degli estintori 
- Smaltimento eventuali estintori scaduti e non più utilizzabili 
- Compilazione delle liste di controllo ed aggiornamento del registro delle manutenzioni 
- Fornitura di nuovi estintori e cartelli indicatori e staffe con montaggio 

 
 Fornitura cartelli e materiale vario 

 
Nello specifico, come si evince dallo schema sopra riportato: 
 
n°   3   nuovo estintori P6 
n°   1   nuovo estintore CO2 
n° 11   cartelli indicazione estintori 



n°   6   staffe per cartelli indicatori estintori 
n°   2   registri estintori 
 
Nello specifico (vedi scheda riepilogativa): 
 

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento Acquisto nuovi estintori  P6
Acquisto nuovi estintori Co2 - 

5 KG 
Cartelli indicatori estintori

Staffe 

cartelli
Registri

406 69 16 4 3 1 11 6 2

servizio semestrale

Porte REI Maniglioni antipanico Impianto CED completo Impianto Traiano completo Impianto Cittadella completo Impianto Biblioteca completo Impianto mercato ittico completo

67 115 1 1 1 1 1

servizio semestrale servizio semestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento Acquisto nuovi estintori  P6
Acquisto nuovi estintori Co2 - 

5 KG
Cartelli indicatori estintori

Staffe 

cartelli
Registri

406 111 17 1 1 0 0 0 0

servizio semestrale

Porte REI Maniglioni antipanico Impianto CED Impianto Traiano Impianto Cittadella Impianto Biblioteca Impianto mercato ittico

67 115 1 1 1 1 1

servizio semestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale

Lotto 1 

Riepilogo servizi 2020

Riepilogo servizi 2021

 
 
LOTTO 2 
 
SCUOLE COMUNALI 
 

 Controllo, ricarica, revisione e collaudo estintori 
 
Interventi da effettuare  
 

- Controllo semestrale quantità dell’agente estinguente contenuto negli estintori e ricarica 
degli stessi 

- Collaudi e revisione secondo la scadenza degli estintori 
- Smaltimento eventuali estintori scaduti e non più utilizzabili 
- Compilazione delle liste di controllo ed aggiornamento del registro delle manutenzioni 
- Fornitura di nuovi estintori  

 
 
Nello specifico: 
 

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento
Acquisto nuovi 

estintori  P6

Acquisto nuovi 

estintori Co2 5 Kg

301 60 30 25 19 6
X 2 SEMESTRI

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento
Acquisto nuovi 

estintori  P6

Acquisto nuovi 

estintori Co2 2kG

301 114 27 4 1 3
X 2 SEMESTRI

Riepilogo servizi 2020

Riepilogo servizi 2021

 
 
Nel caso di ulteriori interventi si provvederà con l’ampliamento del contratto ai sensi dei quanto 
disposto dall’art. 106 c. 12 del dlgs 18 aprile 2016 e s.m.i. 
 
La durata dell’appalto si intende per anni due a far data  dal 1/1/20 e fino al 31/12/21, con le sotto 
riportate basi di gara: 

 

Lotto 1           Sedi comunali   €       36.050,00 oltre Iva di legge di cui €  1.050,00 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG ZE02A95027 

 



Lotto 2           Scuole comunali                     €   11.211,55     oltre Iva di legge di cui €   326,55 oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG  Z432A950FA 

 

Articolo 2 

 

Responsabilità dell’esecutore del contratto 

1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. 
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati 
all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori 
nell’esecuzione del contratto. 
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze 
pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da 
parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla 
stipulazione del contratto. 
 

Articolo 3 

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento. 

1.  Le prestazioni oggetto  del presente Capitolato sono soggette a verifica o ad attestazione di 
regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni 
contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile del servizio Prevenzione e 
Sicurezza, sono eseguite non oltre 10 giorni dall'esecuzione, salvi i casi di particolare complessità.  

3. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il 
visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale. 

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura avverrà ai sensi della normativa vigente. 

5. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestata e 
inviate a Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia (Rm) –piva 
01104351000 – cod.fisc. 02700960582  
 
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni: 
 

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura  
- Il riferimento amministrazione  
- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno  
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto  
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo; 
- N° dell’impegno contabile  
- Data di scadenza della fattura 
- CIG  
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento 

 
Codice Univoco UFUQBS. 
 
L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi 
dei predetti dati. 
 
Le fatture non potranno essere emesse prima dell’esecuzione delle prestazioni. 
 

Articolo 4 

 Prestazioni contrattuali e clausole penali  

 



1.Le prestazioni dovranno essere effettuate da ditta in possesso di Certificazione ISO 9002 relativa 
ai servizi in oggetto. 
 
2. Le ricariche dovranno essere eseguite con frequenza semestrale negli edifici indicati dal 
Responsabile del procedimento, mentre le revisioni e i collaudi secondo le scadenze definite. 
Le verifiche degli impianti dovranno avere cadenza trimestrale, mentre per le porte REI ed i 
maniglioni antipanico i controlli dovranno essere semestrali. 
 
3. L’offerta sarà predisposta secondo il modello generato dalla piattaforma; i prezzi indicati si 
intendono comprensivi di ogni onere a carico dell’ appaltatore e degli utili d’ Impresa. 
 
4. L’ Appaltatore potrà procedere ad espletare le attività oggetto dell’ appalto disciplinato dal 
presente Disciplinare, secondo l’ ordine che riterrà più utile e/o opportuno, rispettando in ogni caso 
le scadenze. 
 
5. I materiali da sostituire potranno essere messi in opera soltanto previa accettazione da parte del 
responsabile del procedimento; gli interventi relativi alle sostituzioni dei materiali dovranno 
comunque essere preliminarmente concordati tra le parti (appaltatore e Responsabile del 
procedimento). 
 
6. Gli interventi aggiuntivi eccezionalmente necessari, dovranno essere preliminarmente autorizzati 
dal Responsabile del procedimento per iscritto; senza tale preventiva autorizzazione l’ ente non sarà 
tenuto al pagamento del corrispettivo. 
 
7. L’ appaltatore dovrà assicurare l’ assistenza tecnica necessaria al regolare e puntuale svolgimento 
del servizio mediante controlli periodici nei mesi di scadenza, per verificare la completa e corretta 
funzionalità e l’ assoluta efficienza delle attrezzature e dei presidi in oggetto. 
 
8. L’ appaltatore dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi stabiliti dai 
contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti. Sono posti a suo carico tutti i relativi oneri 
assicurativi e previdenziali. 
Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare se tali oneri sono regolarmente assolti, 
richiedendo la documentazione necessaria prima di provvedere alla liquidazione delle fatture. 
In ogni caso l’ appaltatore è responsabile di eventuali irregolarità e/o inadempienze nella gestione , 
così esonerando l’ ente appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie eventualmente 
connesse o derivanti. 
 
9. La corretta esecuzione del servizio sarà verificata dal Responsabile del procedimento. 
L’ appaltatore dovrà compilare le schede tecniche degli interventi eseguiti per ogni singolo 
fabbricato e rilasciare apposita dichiarazione annuale di controllo e manutenzione eseguiti a regola 
d’ arte. 
Detta dichiarazione dovrà contenere: luogo, giorno, mese ed anno dell’ effettuato controllo e del 
collaudo, l’ annotazione del risultato di collaudo, l’ elenco e la data di installazione delle parti di 
ricambio, la sostituzione della polvere, se necessaria, e la data di sostituzione, nonché l’ avvenuta 
verifica semestrale degli idranti  e delle relative parti ( manichette idranti, lance ecc…). 
 
L’appaltatore dovrà altresì aggiornare per ogni stabile il registro antincendio, come da 
obbligo di legge. 
 
10. L’ appaltatore ha diritto a pagamenti riferiti ai servizi svolti.  
Sulle fatture dovrà essere apposto il visto del Responsabile del procedimento, attestante il regolare 
svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio, prima della liquidazione. 
L’ appaltatore si impegna a garantire tutti i materiali da vizi o difetti che possano influenzare 
l’efficienza del servizio, per la durata di un anno dalla data di installazione. 
Durante tale periodo l’ appaltatore è tenuto a riparare o sostituire tutti i materiali difettosi. 
Dette riparazioni o sostituzioni dovranno essere effettuate entro tre giorni dalla richiesta dell’ Ente 
appaltante. 
 



SI PRECISA CHE: 
 
Il prospetto allegato al presente Disciplinare elenca tutti gli edifici comunali e non, presso i quali 
occorre intervenire per l’ espletamento del servizio, ovvero gli edifici presso i quali, risultano a 
regime dispositivi, attrezzature e presidi della tipologia oggetto del servizio in esame. 
Pertanto, qualora nel corso della durata dell’ appalto si verificasse la messa in funzione di nuovi 
impianti di tale tipologia, detti impianti diverranno anch’ essi oggetto del servizio e saranno 
contabilizzati in aggiunta, previa ricognizione, alle stesse condizioni contrattuali. 
Analogamente, le qualità dei materiali riportate nel computo metrico estimativo potranno subire 
variazioni in aumento e/o in diminuzione. Saranno comunque riconosciuti all’ appaltatore solo gli 
interventi e le forniture previamente autorizzati, che verranno contabilizzati in contraddittorio con il 
Responsabile del procedimento prima dell’ emissione di qualsiasi fattura 
 
 
11. L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire direttamente presso le sedi comunali di cui 
all’elenco. 
La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del contratto, dovrà evitare ogni disservizio al Comune di 
Civitavecchia. A tal fine la data e, possibilmente, l’ora indicativa dovrà essere concordata con i 
responsabili dei servizi. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alle prestazioni del presente capitolato 
tecnico, al carico e scarico dei prodotti/materiali, nonché tutte quelle spese  non espressamente 
definite ma correlate al presente affidamento. 

12. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per 
inadempimento contrattuale. 

13. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione 
può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo 
contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore 
contrattuale.  

14.  Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal 
responsabile. 

Articolo 5 

 Procedura applicazione penali 

 
- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore 

 
L’Amministrazione individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria 
rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. 
 

-  Contestazione al Fornitore 
 

La contestazione dell’inadempimento all’aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i 
riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento. 
La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale. 
 

-  Controdeduzioni del Fornitore 
 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate  
–  se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione,  all’Amministrazione nel termine 
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 
 

- Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle 
penali e quantificazione  

 



Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur 
essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempienza 
contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all’aggiudicatario la ritenuta 
infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel 
presente capitolato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà 
provvedere a comunicare per iscritto all’aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali. 
L’ applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l’Amministrazione procede a  
compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali  con quanto dovuto all’aggiudicatario a 
qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. 
 

Articolo 6 

Recesso unilaterale dal contratto 

1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il 
pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e 
pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non 
eseguite. 

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del 
contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

 

Articolo 7 

Risoluzione del contratto 

1. Ove accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del 
contratto, l’Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la 
contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l’Amministrazione valuti negativamente le 
controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il 
contraente abbia risposto, l’Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le 
penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno; 

2. Ove nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non 
procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale 
l’esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il 
contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’esecutore del servizio ritardi l’esecuzione 
del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l’Amministrazione gli 
intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, 
con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto. Il 
predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal 
giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l’inadempimento 
permanga, l’Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali 
di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 

4. In caso di fallimento dell’esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni 
altro diritto o azione in favore dell’Amministrazione. 

 Articolo 8 

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto 

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la 
continuazione dello stesso. 

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti 
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione 
appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, 



fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste 
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non 
abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. 

3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione 
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi 
i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 
producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.  

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di 
affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di 
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci 
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro 
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di 
cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

 

Articolo 9 

Proroga 

E’ esclusa ogni possibilità di proroga. 

Ai sensi dell’art 106  comma  12 del dlgs 50/16 la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. 

Articolo 10 

Divieto di cessione del contratto  

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto dello 
stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 8 del 
presente Capitolato. 

 

Articolo 11 

 Foro competente 

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese 
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di 
competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia. 

 

Articolo 12 

 Tutela dei dati personali 

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia – 
 
2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Riccardo Rapalli 
domiciliato in Civitavecchia, Pzza Guglielmotti, 7 - 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si precisa che: 

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal 
personale del Comune di Civitavecchia e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al 
pagamento dei corrispettivi; 



- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il 
tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. 

4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati 
personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento 
secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione comunale quale titolare del 
medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.  

5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto 
coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la 
protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti 
e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, 
al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta 
sorveglianza. 

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di 
dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento 
attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale. 

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti 
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che 
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di 
trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs  n. 196/2003. 

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

11. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire 
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano 
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, 
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì 
per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica 
attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti 
a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.  I dati 
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti 
elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici 
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono 
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli 
interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati 
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi 
dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di 
dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere 
diffusi. 

14. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.  

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate 
e ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di 
emergenze. 

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La 
cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro 
consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia 
di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti. 

 

Articolo 12 

Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla 
fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente 
con lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3. 

Articolo 13 

Norma di rinvio 

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si 
fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Articolo 14 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della RDO per il servizio biennale di 
manutenzione degli estintori ed impianti antincendio è l’avv. Giglio Marrani con recapito tel. 
07665901 – fax. 076634817 – mail  economato@comune.civitavecchia.rm.it 

 

La richiesta non vincola la Stazione Appaltante. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                            COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

                         (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E IMPIANTI  ANTINCENDIO 
 

Articolo 1 

Oggetto ed importo dell’appalto 

 

Il presente disciplinare è applicabile ai contratti per il servizio di manutenzione degli estintori e 
degli impianti antincendio del Comune di Civitavecchia. 

Gli estintori e gli impianti da revisionare e ricaricare sono quelli meglio riportati nell’allegato 
capitolato. 

L’importo biennale a base di gara, suddiviso in due lotti di interesse,  è pari a: 

 

Lotto 1          Sedi Comunali    €   36.050,00 oltre Iva di legge di cui €  1.050,00 oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso    CIG   ZE02A95027 

 

Lotto 2           Scuole comunali               €    11.211,55 oltre Iva di legge di cui €  326,55 oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso            CIG   Z432A950FA 

  

La durata del contratto è  biennale e avrà decorrenza  a far data dal 1/1/20  fino al 31/12/21. 

La Committenza provvederà, dopo l’aggiudicazione definitiva, a redigere il DUVRI ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08. 

L’Amministrazione, qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento  delle 
prestazioni/forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà richiedere  
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario – art. 106 c. 12 
dlgs 50/16. 

Articolo 2  

Requisiti di partecipazione alla gara 

1. Alla gara sono invitati a partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente 
l’oggetto del presente appalto bando MePA Servizi – Servizi agli impianti (Manutenzione e 
riparazione) –; 

2. I soggetti giuridici invitati a partecipare alla presente RdO dovranno presentare una 
documentazione  a corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere 
redatta compilando gli schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà a pena di 
esclusione:  



 

 

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale 
dell’operatore economico concorrente; 

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore 

ed attestare nel documento di gara unico europeo (DGUE) inserito nell’apposita casella della Rdo: 

- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (parte IV lett. C) 

Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati 

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (par te IV lett. B) 

 
ovvero dichiarazione fatturato specifico relativo all’ultimo triennio,  che non deve essere inferiore, 
per anno, al doppio del valore complessivo stimato dell'appalto - art. 83 dlgs 50/16 – ovvero €  
94.523,10  Iva esclusa per anno –. 

- PANTOUFLAGE 

3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi 
ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/16, fermo 
restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che 
costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà 
detenere- a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di  
esecuzione  dell’appalto.  

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sottoriportata 
documentazione: 

1) Dichiarazione tracciabilità;  

2) DURC; 

3) Capitolato, disciplinare e tabella servizi sottoscritti digitalmente per accettazione; 
 

4) Patto integrità; 
 

5) Dichiarazione con cui la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, a produrre cauzione 
definitiva secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente disciplinare. 
 

Articolo 2 bis 

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83  comma 9 - 
del D.Lgs. n. 50/16 

 



 

 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai 
sensi dell’art. 83 c. 9 dlgs 50/16. 

2. La stazione appaltante provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese dal 
concorrente a corredo della propria offerta. 
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica telematica, la stazione appaltante provvederà ad 
assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i 
soggetti che li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per 
il prosieguo della procedura di gara. 

 
3. Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, 
avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare 
gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli 
elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara. 
 

Articolo 3 

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi 

1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta richieste nel 
presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori 
economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei. 

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione dovrà contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

Articolo 4  

Avvalimento  

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del dlgs 50/16, per un 
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei 
titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze 
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre 
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa 
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra 



 

 

alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 
esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria. 

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare 
- a pena di esclusione - dalla gara: 

a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 

3. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

Articolo 5 

Procedura per l’individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte 

1. La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: rdo Mepa con offerta al prezzo 
più basso. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione 
della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e 
conveniente dall’Amministrazione. 

3. Verranno applicate le disposizioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/16 in ordine alla verifica 
delle offerte anormalmente basse.  

Articolo 6 

Modalità di partecipazione alla gara 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno inserire la documentazione e l’offerta 
economica sul sito www.acquistinretepa.it  entro la data indicata nella rdo. 

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a 
pena di esclusione dalla gara, e corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico 
concorrente pena l’esclusione dalla gara. 

Articolo 7 

Disposizioni antimafia 

1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono  
subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.  



 

 

2. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare 
immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia: 

- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) intervenuti successivamente alla 
stipulazione del presente contratto; 

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli 
organismi tecnici e amministrativi. 

3. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione 
del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero 
dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si 
risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti. 

 

Articolo 8 

Adempimenti procedurali 

1. Il Punto Ordinante espleta, in seduta pubblica: 

-  la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione 
amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dal Bando di 
gara; 

Al termine di tale procedura, verranno dichiarate le imprese ammesse e quelle escluse dalla 
partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione; 

Potrà essere attivato il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

- l’apertura e la verifica delle offerte economiche 

Ove vengano individuate offerte anormalmente basse, la seduta verrà sospesa, e sarà assegnato ai 
concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle 
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 
base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta. 

All'esito del procedimento di verifica, il dirigente del servizio competente all’acquisizione 
dell’appalto dichiara, l’esclusione della/e offerta/e che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i.  

Alla riapertura della seduta pubblica, verrà pronunciata l'esclusione o l’ammissione della/e 
predetta/e offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala. 

- La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma 
precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti. 

 - Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l’aggiudicazione definitiva 
a favore dell’aggiudicatario provvisorio. 

Articolo 9 

Validità e durata delle offerte 

Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni 
a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, 
comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente 
efficace. 

Articolo 10 



 

 

Perfezionamento del rapporto contrattuale 

1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane 
vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per 
l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti 
atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la 
ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto. 

2. Entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’operatore economico affidatario, dovrà presentare 
cauzione definitiva secondo le modalità di cui al successivo art. 13. 

3.  Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato 
dal sistema MePA, che avverrà a seguito dell’acquisizione della documentazione di cui al 
precedente comma 2. 

4. La ditta aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 giorni dal ricevimento, tramite posta 
elettronica all’indirizzo economato@comune.civitavecchia.rm.it e pena la revoca 
dell’affidamento,  il documento sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad 
imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642. 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642 l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del 
fornitore aggiudicatario. 
L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR 
26/10/72 n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3  del 
predetto DPR e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle 
Entrate che ne rilascia apposito contrassegno. 
In alternativa alle modalità suddette, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento 
dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità 
sono illustrate dalla circolare 36/06. 

 

Articolo 11 

Oneri e spese 

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli 
oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente 
appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della 
sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione. 

2. In particolare, è a carico della ditta aggiudicataria l’imposta di bollo sulla stipula del documento 
MePA trasmesso dall’Amministrazione da restituire all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento e gli 
oneri connessi alla cauzione definitiva. 

 

Articolo 12 

Prezzi contrattuali 

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare 
e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria 
convenienza a tutto loro rischio e pericolo.  

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, essendo 
espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun 
diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di 



 

 

quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza 
che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza. 

3. L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia 
espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. 

Articolo 13 
 

Deposito cauzionale definitivo 
 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato 
l’aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto e comunque  entro dieci 
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo, mediante una 
fideiussoria bancaria o polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto 
riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell’Impresa della certificazione di sistema di 
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure della dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.  
Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno 
regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il 
presente appalto sia stata rimessa. 
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di 
Civitavecchia, con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale 
i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso 
l’aggiudicataria rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci 
giorni solari dalla notificazione del relativo avviso. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicataria il deposito cauzionale, 
sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. 

 

Articolo 14 

Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario 

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo 
d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, 
l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono 
ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia 
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della 
locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione. 

                                                                                                              

Articolo 15 

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’esecutore. 

 



 

 

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione 
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.                                        



 

 

 



1 Scuola ex Uliveto - Via Toscana P6 2004 2022 2022 2022
2 Scuola ex Uliveto - Via Toscana CO2 5 kg 2004 2022 2022 2022
3 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
4 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
5 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
6 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
7 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
8 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
9 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037

10 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
11 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
12 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
13 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
14 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
15 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
16 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
17 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
18 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
19 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
20 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
21 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
22 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
23 Scuola Posata - Campania P6 2019 2022 2031 2037
24 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
25 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
26 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
27 Scuola Posata - Campania P6 2002 2020 2020 2020
28 Scuola materna Calculla - Via Pinelli P6 1687 2014 2020 2026 2032 giugno
29 Scuola materna Calculla - Via Pinelli P6 812 2014 2020 2026 2032 giugno
30 Scuola materna Calculla - Via Pinelli P6 4167 2014 2020 2026 2032 giugno
31 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 37165 2012 2021 2024 2030 giugno
32 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 137915 2015 2021 2027 2033 giugno
33 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 51782 2016 2022 2028 2034 giugno
34 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 134701 2015 2021 2027 2033 giugno
35 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 1027405 2016 2022 2028 2034 giugno
36 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 18304 2016 2022 2028 2034 giugno

scadenza 
validità

noteultimo controllo

LOTTO 2 - SCUOLE COMUNALI

est.n° luogo tipo matricola
anno 

produzione
scadenza 
revisione

scadenza  
collaudo



37 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 102744 2016 2022 2028 2034 giugno
38 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 2036292 2016 2022 2028 2034 giugno
39 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 1032067 2016 2022 2028 2034 giugno
40 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 28817 2007 2022 2025 2025 giugno
41 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 135985 2015 2021 2027 2033 giugno
42 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 2038211 2016 2022 2028 2034 giugno
43 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 114392 2016 2022 2028 2034 giugno
44 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 27876 2011 2020 2023 2029 giugno
45 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 147915 2015 2021 2027 2033 giugno
46 Scuola Aurelia - Via Respighi P6 134564 2015 2021 2027 2033 giugno
47 Scuola Papacchini P6 40889 2002 2020 2020 2020 giugno
48 Scuola Papacchini P6 18835 2006 2022 2028 2034 giugno
49 Scuola Papacchini P6 133915 2015 2021 2027 2033 giugno
50 Scuola Papacchini P6 1345572 2015 2021 2027 2033 giugno
51 Scuola Papacchini P6 18912 2016 2022 2028 2034 giugno
52 Scuola Papacchini P6 7780 2015 2021 2027 2033 giugno
53 Scuola Papacchini P6 2036320 2014 2020 2026 2032 giugno
54 Scuola Papacchini P6 18900 2016 2022 2028 2034 giugno
55 Scuola Papacchini P6 28908 2005 2023 2023 2023 giugno
56 Scuola Papacchini P6 9045 2015 2021 2027 2033 giugno
57 Scuola Papacchini CO2 5 kg 67428 2016 2021 2026 2034 giugno
58 Scuola Papacchini P6 20955 2016 2022 2028 2034 giugno
59 Scuola Papacchini P6 20807 2017 2020 2029 2035 giugno
60 Scuola Papacchini P6 21781 2017 2020 2029 2035 giugno
61 Scuola Papacchini P6 9934 2015 2021 2027 2033 giugno
62 Scuola Papacchini P6 20333 2016 2022 2028 2034 giugno
63 Scuola Papacchini CO2 5 kg 67407 2016 2021 2026 2034 giugno
64 Scuola Papacchini P6 78318 2009 2021 2021 2027 giugno
65 Scuola Papacchini CO2 5 kg 68893 2016 2021 2026 2034 giugno
66 Scuola Papacchini P6 20821 2016 2022 2028 2034 giugno
67 Scuola Papacchini P6 18971 2017 2020 2029 2035 giugno
68 Scuola Papacchini P6 2035547 2016 2022 2028 2034 giugno
69 Scuola Papacchini P6 203609 2016 2022 2028 2034 giugno
70 Scuola Papacchini P6 134014 2016 2022 2028 2034 giugno
71 Scuola Papacchini P6 7534 2015 2021 2027 2033 giugno
72 Scuola Papacchini P6 133842 2016 2022 2028 2034 giugno
73 Scuola Papacchini P6 19813 2016 2020 2029 2035 giugno
74 Scuola Rodari P6 143351 2015 2021 2027 2033 giugno
75 Scuola Rodari P6 1027985 2016 2022 2028 2034 giugno
76 Scuola Rodari P6 2037074 2016 2022 2028 2034 giugno
77 Scuola Rodari CO2 5 kg 10266 2002 2020 2020 2020 giugno



78 Scuola Rodari P6 12832 2005 2020 2023 2023 giugno
79 Scuola Rodari P6 2034116 2016 2022 2028 2034 giugno
80 Scuola Rodari P6 41239 2002 2020 2020 2020 giugno
81 Scuola Rodari P6 133184 2002 2020 2020 2020 giugno
82 Scuola Rodari CO2 5 kg 12005 2002 2020 2020 2020 giugno
83 Scuola Rodari P6 143029 2015 2021 2027 2033 giugno
84 Scuola Rodari P6 33179 2015 2021 2027 2033 giugno
85 Scuola Rodari P6 38989 2015 2021 2027 2033 giugno
86 Scuola Rodari P6 33057 2015 2021 2027 2033 giugno
87 Scuola Rodari P6 147175 2015 2021 2027 2033 giugno
88 Scuola Rodari P6 1027485 2016 2022 2028 2034 giugno
89 Scuola Rodari P6 116052 2002 2020 2020 2020 giugno
90 Scuola Rodari P6 113202 2002 2020 2020 2020 giugno
91 Scuola Rodari P6 11011 2002 2020 2020 2020 giugno
92 Scuola Rodari P6 12838 2005 2020 2023 2023 giugno
93 Scuola Rodari CO2 5 kg 10864 2002 2020 2020 2020 giugno
94 Scuola Rodari CO2 5 kg 11144 2002 2020 2020 2020 giugno
95 Scuola Platani P6 143412 2015 2021 2027 2033 giugno
96 Scuola Platani P6 133703 2015 2021 2027 2033 giugno
97 Scuola Platani P6 19798 2016 2022 2028 2034 giugno
98 Scuola Infanzia San Liborio CO2 2 kg 6061 2002 2020 2020 2020 giugno
99 Scuola Infanzia San Liborio P6 147012 2015 2021 2027 2033 giugno
100 Scuola Infanzia San Liborio P6 147019 2015 2021 2027 2033 giugno
101 Scuola Manzi P6 52737 2016 2022 2028 2034 giugno
102 Scuola Manzi P6 134494 2015 2021 2027 2033 giugno
103 Scuola Manzi CO2 5 kg 12201 2014 2024 2024 2032 giugno
104 Scuola Manzi P6 135562 2015 2021 2027 2033 giugno
105 Scuola Manzi P6 2034217 2016 2022 2028 2034 giugno
106 Scuola Manzi P6 51438 2016 2022 2028 2034 giugno
107 Scuola Manzi P6 51033 2016 2022 2028 2034 giugno
108 Scuola Manzi CO2 5 kg 12568 2014 2024 2024 2032 giugno
109 Scuola Manzi P6 13092 2014 2020 2026 2032 giugno
110 Scuola Manzi P6 12801 2014 2020 2026 2032 giugno
111 Scuola Manzi P6 138587 2010 2022 2022 2028 giugno
112 Scuola Manzi P6 2037977 2016 2022 2028 2034 giugno
113 Scuola Manzi P6 143123 2010 2022 2022 2028 giugno
114 Scuola Manzi P6 135936 2015 2021 2027 2033 giugno
115 Scuola Manzi P6 45732 2006 2021 2024 2024 giugno
116 Scuola Manzi P6 114237 2010 2022 2022 2028 giugno
117 Scuola Manzi CO2 5 kg 12228 2014 2024 2024 2032 giugno
118 Scuola Manzi P6 45675 2006 2021 2024 2024 giugno



119 Scuola Manzi P6 130722 2015 2021 2027 2033 giugno
120 Scuola Manzi P6 14714 2014 2020 2026 2032 giugno
121 Scuola Manzi P6 111616 2010 2022 2022 2028 giugno
122 Scuola Manzi P6 12827 2014 2020 2026 2032 giugno
123 Scuola Manzi P6 12646 2014 2020 2026 2032 giugno
124 Scuola Manzi P6 15008 2009 2021 2021 2027 giugno
125 Scuola Manzi P6 13618 2014 2020 2026 2032 giugno
126 Scuola Manzi P6 130006 2015 2021 2027 2033 giugno
127 Scuola Manzi P6 12688 2014 2020 2026 2032 giugno
128 Scuola Manzi CO2 5 kg 11745 2014 2024 2024 2032 giugno
129 Scuola Manzi P6 12211 2011 2020 2023 2029 giugno
130 Scuola Manzi P6 2037123 2016 2022 2028 2034 giugno
131 Scuola Manzi P6 2034579 2016 2022 2028 2034 giugno
132 Scuola Manzi P6 11591 2014 2020 2026 2032 giugno
133 Scuola Ennio Galice P6 43372 2015 2021 2027 2033 giugno
134 Scuola Ennio Galice P6 17981 2007 2022 2025 2025 giugno
135 Scuola Ennio Galice P6 80129 2009 2021 2021 2027 giugno
136 Scuola Ennio Galice P6 145757 2015 2021 2027 2033 giugno
137 Scuola Ennio Galice P6 144733 2015 2021 2027 2033 giugno
138 Scuola Ennio Galice P6 25833 2011 2020 2023 2029 giugno
139 Scuola Ennio Galice P6 142897 2015 2021 2027 2033 giugno
140 Scuola Ennio Galice P6 146401 2015 2021 2027 2033 giugno
141 Scuola Ennio Galice P6 138866 2015 2021 2027 2033 giugno
142 Scuola Ennio Galice P6 110609 2008 2020 2020 2026 giugno
143 Scuola Ennio Galice P6 42099 2016 2022 2028 2034 giugno
144 Scuola Ennio Galice P6 147220 2015 2021 2027 2033 giugno
145 Scuola Ennio Galice P6 26388 2011 2020 2023 2029 giugno
146 Scuola Ennio Galice P6 134871 2015 2021 2027 2033 giugno
147 Scuola Ennio Galice P6 9885 2017 2020 2029 2035 giugno
148 Scuola Ennio Galice P6 136032 2015 2021 2027 2033 giugno
149 Scuola Ennio Galice P6 25457 2007 2022 2025 2025 giugno
150 Scuola Ennio Galice P6 135830 2015 2021 2027 2033 giugno
151 Scuola Ennio Galice P6 87988 2007 2022 2025 2025 giugno
152 Scuola Ennio Galice P6 62273 2006 2021 2024 2024 giugno
153 Scuola Ennio Galice P6 1032046 2016 2022 2028 2034 giugno
154 Scuola Ennio Galice P6 14403 2015 2021 2027 2033 giugno
155 Scuola Ennio Galice P6 138757 2015 2021 2027 2033 giugno
156 Scuola Ennio Galice P6 143927 2016 2022 2028 2034 giugno
157 Scuola Ennio Galice P6 10017 2017 2020 2029 2035 giugno
158 Scuola Don Milani P6 143883 2015 2021 2027 2033 giugno
159 Scuola Don Milani P6 135891 2015 2021 2027 2033 giugno



160 Scuola Don Milani P6 20154 2004 2022 2022 2022 giugno
161 Scuola Don Milani P6 52985 2015 2021 2027 2033 giugno
162 Scuola Don Milani P6 53468 2016 2022 2028 2034 giugno
163 Scuola Don Milani CO2 2 kg 836955 2002 2020 2020 2020 giugno
164 Scuola Don Milani P6 10119 2017 2023 2029 2035 giugno
165 Scuola Don Milani P6 10489 2017 2023 2029 2035 giugno
166 Scuola Don Milani CO2 2 kg 5045 2005 2020 2023 2023 giugno
167 Scuola Don Milani P6 133756 2015 2021 2027 2033 giugno
168 Scuola Don Milani P6 9883 2013 2022 2025 2031 giugno
169 Scuola Don Milani P6 134409 2015 2021 2027 2033 giugno
170 Scuola Don Milani CO2 2 kg 5043 2003 2021 2021 2021 giugno
171 Scuola Don Milani P6 2038263 2016 2022 2028 2034 giugno
172 Scuola Don Milani P6 11387 2013 2022 2025 2031 giugno
173 Scuola Don Milani P6 2036293 2016 2022 2028 2034 giugno
174 Scuola Don Milani CO2 2 kg 105 2003 2021 2021 2021 giugno
175 Scuola Don Milani P6 10392 2017 2023 2029 2035 giugno
176 Scuola Ranalli P6 1028159 2016 2022 2028 2034 giugno
177 Scuola Ranalli CO2 2 kg 5045 2003 2021 2021 2021 giugno
178 Scuola Ranalli P6 143391 2015 2021 2027 2033 giugno
179 Scuola Ranalli P6 147936 2014 2020 2026 2032 giugno
180 Scuola De Curtis P6 78310 2009 2021 2021 2027 giugno
181 Scuola De Curtis P6 78297 2009 2021 2021 2027 giugno
182 Scuola De Curtis P6 15006 2009 2021 2021 2027 giugno
183 Scuola De Curtis P6 400770 2016 2022 2028 2034 giugno
184 Scuola De Curtis P6 38165 2008 2020 2020 2026 giugno
185 Scuola De Curtis P6 718038 2007 2022 2025 2025 giugno
186 Scuola De Curtis P6 78439 2009 2021 2021 2027 giugno
187 Scuola De Curtis P6 15024 2009 2021 2021 2027 giugno
188 Scuola Andersen P6 26619 2019 2022 2031 2037
189 Scuola Andersen CO2 2 kg 1350 2019 2024 2039 2037
190 Scuola Andersen P6 28447 2019 2022 2031 2037
191 Scuola Andersen P6 28449 2019 2022 2031 2037
192 Scuola Andersen P6 28440 2019 2022 2031 2037
193 Scuola Andersen CO2 2 kg 1304 2019 2024 2039 2037
194 Scuola Andersen P6 28693 2019 2022 2031 2037
195 Scuola Andersen P6 28461 2019 2022 2031 2037
196 Scuola Andersen P6 28649 2019 2022 2031 2037
197 Scuola Andersen P6 28695 2019 2022 2031 2037
198 Scuola Flavioni P6 78328 2009 2021 2021 2027
199 Scuola Flavioni P6 111710 2010 2022 2022 2028
200 Scuola Flavioni P6 1030803 2016 2022 2028 2034



201 Scuola Flavioni P6 144943 2015 2021 2027 2033
202 Scuola Flavioni P6 31349 2013 2022 2025 2031
203 Scuola Flavioni P6 15400 2013 2022 2025 2031
204 Scuola Flavioni P6 17003 2013 2022 2025 2031
205 Scuola Flavioni P6 18176 2015 2021 2027 2033
206 Scuola Flavioni P6 15196 2013 2022 2025 2031
207 Scuola Flavioni P6 17844 2013 2022 2025 2031
208 Scuola Flavioni P6 17480 2013 2022 2025 2031
209 Scuola Flavioni P6 14054 2013 2022 2025 2031
210 Scuola Flavioni P6 17471 2013 2022 2025 2031
211 Scuola Flavioni P6 17519 2015 2021 2027 2033
212 Scuola Flavioni P6 63234 2008 2020 2020 2026
213 Scuola Flavioni P6 18174 2015 2021 2027 2033
214 Scuola Flavioni P6 16946 2015 2021 2027 2033
215 Scuola Flavioni P6 18084 2015 2021 2027 2033
216 Scuola Flavioni P6 15552 2013 2022 2025 2031
217 Scuola Flavioni P6 15513 2013 2022 2025 2031
218 Scuola Flavioni P6 16346 2013 2022 2025 2031
219 Scuola Flavioni P6 39417 2015 2021 2027 2033
220 Scuola Flavioni P6 34183 2015 2021 2027 2033
221 Scuola Flavioni P6 1028085 2016 2022 2028 2034
222 Scuola Flavioni P6 34839 2015 2021 2027 2033
223 Scuola Flavioni P6 143177 2015 2021 2027 2033
224 Scuola Flavioni P6 13824 2015 2021 2027 2033
225 Scuola Flavioni P6 39143 2011 2020 2023 2029
226 Scuola Flavioni P6 34137 2015 2021 2027 2033
227 Scuola Flavioni P6 1027980 2016 2022 2028 2034
228 Scuola Flavioni P6 33677 2015 2021 2027 2033
229 Scuola Flavioni P6 78270 2009 2021 2021 2027
230 Scuola Flavioni P6 143304 2015 2021 2027 2033
231 Scuola Flavioni P6 116811 2002 2020 2020 2020
232 Scuola Flavioni P6 117353 2002 2020 2020 2020
233 Scuola Flavioni P6 117538 2002 2020 2020 2020
234 Scuola Flavioni P6 117276 2002 2020 2020 2020
235 Scuola Flavioni P6 117530 2002 2020 2020 2020
236 Scuola Flavioni P6 111581 2003 2021 2021 2021
237 Scuola Cialdi P6 143475 2015 2021 2027 2033
238 Scuola Cialdi P6 143375 2015 2021 2027 2033
239 Scuola Cialdi P6 78298 2009 2021 2021 2027
240 Scuola Cialdi P6 135085 2015 2021 2027 2033
241 Scuola Cialdi P6 78320 2009 2021 2021 2027



242 Scuola Cialdi P6 133640 2015 2021 2027 2033
243 Scuola Cialdi P6 79351 2009 2021 2021 2027
244 Scuola Cialdi P6 52316 2016 2028 2028 2034
245 Scuola Cialdi P6 142876 2015 2027 2027 2033
246 Scuola Cialdi P6 50051 2016 2028 2028 2034
247 Scuola Cialdi P6 19078 2016 2028 2028 2034
248 Scuola Cialdi P6 11191 2017 2029 2029 2035
249 Scuola Cialdi P6 134609 2015 2027 2027 2033
250 Scuola Laurenti - Giannini P6 148047 2015 2021 2027 2033 dicembre
251 Scuola Laurenti - Giannini P6 143521 2015 2021 2027 2033 dicembre
252 Scuola Laurenti - Giannini P6 50041 2016 2022 2028 2034 dicembre
253 Scuola Laurenti - Giannini P6 44801 2015 2021 2027 2033 dicembre
254 Scuola Laurenti - Giannini CO2 2 kg 838 2005 2020 2023 2023 dicembre
255 Scuola Laurenti - Giannini P6 114584 2010 2022 2022 2028 dicembre
256 Scuola Laurenti - Giannini P6 135326 2015 2021 2027 2033 dicembre
257 Scuola Laurenti - Giannini P6 52686 2016 2022 2028 2034 dicembre
258 Scuola Laurenti - Giannini CO2 2 kg 65898 2015 2020 2023 2023 dicembre
259 Scuola Laurenti - Giannini P6 134437 2015 2021 2027 2033 dicembre
260 Scuola Laurenti - Giannini P6 14679 2008 2020 2020 2026 dicembre
261 Scuola Laurenti - Giannini P6 143339 2015 2021 2027 2033 dicembre
262 Scuola Laurenti - Giannini P6 78300 2009 2021 2021 2027 dicembre
263 Scuola Laurenti - Giannini P6 134346 2015 2021 2027 2033 dicembre
264 Scuola Laurenti - Giannini P6 80926 2009 2021 2021 2027 dicembre
265 Scuola Laurenti - Giannini CO2 2 kg 65869 2015 2020 2023 2023 dicembre
266 Scuola Laurenti - Giannini P6 52587 2016 2022 2028 2034 dicembre
267 Scuola Laurenti - Giannini P6 145804 2015 2021 2027 2033 dicembre
268 Scuola Laurenti - Giannini P6 53315 2016 2022 2028 2034 dicembre
269 Scuola Laurenti - Giannini P6 147502 2015 2021 2027 2033 dicembre
270 Scuola Laurenti - Giannini P6 143203 2015 2021 2027 2033 dicembre
271 Scuola Laurenti - Giannini P6 1333013 2015 2021 2027 2033 dicembre
272 Scuola Laurenti - Giannini P6 61271 2006 2021 2024 2024 dicembre
273 Scuola Laurenti - Giannini P6 19898 2013 2022 2025 2031 dicembre
274 Scuola Laurenti - Giannini P6 144891 2015 2021 2027 2033 dicembre
275 Scuola Laurenti - Giannini CO2 2 kg 1711 2009 2024 2027 2027 dicembre
276 Scuola Laurenti - Giannini P6 78303 2009 2021 2021 2027 dicembre
277 Scuola Laurenti - Giannini P1 78266 2009 2021 2021 2027 dicembre
278 Scuola Laurenti - Giannini P1 19652 2013 2022 2022 2031 dicembre
279 Scuola Laurenti - Giannini P1 26459 2013 2022 2025 2031 dicembre
280 Scuola Laurenti - Giannini P1 19547 2013 2022 2025 2031 dicembre
281 Scuola Laurenti - Giannini P1 143529 2015 2021 2027 2033 dicembre
282 Scuola Laurenti - Giannini P1 393 2009 2021 2021 2027 dicembre



283 Scuola Laurenti - Giannini CO2 2 kg 60727 2010 2020 2020 2028 dicembre
284 Scuola Laurenti - Giannini P1 25210 2009 2021 2021 2027 dicembre
285 Scuola Giovanni Paolo II P6 115305 2009 2021 2021 2027
286 Scuola Giovanni Paolo II P6 14997 2009 2021 2021 2027
287 Scuola Giovanni Paolo II P6 143186 2010 2022 2022 2028
288 Scuola Collodi P6 78285 2009 2021 2021 2027
289 Scuola Collodi CO2 5 kg 3571 2017 2022 2027 2035
290 Scuola Collodi CO2 5 kg 3247 2017 2022 2027 2035
291 Scuola Collodi P6 78267 2009 2021 2021 2027
292 Scuola Collodi CO2 5 kg 4622 2017 2022 2027 2035
293 Scuola Collodi P6 114483 2010 2022 2022 2028
294 Scuola Collodi CO2 5 kg 4116 2017 2022 2027 2035
295 Scuola Collodi P6 14984 2009 2021 2021 2027
296 Scuola Collodi CO2 5 kg 3866 2017 2022 2027 2035
297 Scuola Collodi CO2 5 kg 3567 2017 2022 2027 2035
298 Scuola Collodi P6 2038638 2016 2022 2028 2034
299 Scuola Collodi P6 14974 2009 2021 2021 2027
300 Scuola Collodi CO2 5 kg 3561 2017 2022 2027 2035
301 Scuola Collodi P6 136159 2015 2021 2027 2033

Legenda:
servizi anno 2020
servizi anno 2021
estintori da sostituire 2020
estintori da sostituire 2021



Riepilogo estintori sedi

scadenza  
validità ultimo controllo note

1 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 47235 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
2 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 78890 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
3 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 44844 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
4 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 79476 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
5 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 10222 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
6 TEATRO TRAIANO Sala Tip Tap P6 78259 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
7 TEATRO TRAIANO Scale Destra Palco P6 10261 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
8 TEATRO TRAIANO Scale Destra Palco P6 77892 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
9 TEATRO TRAIANO Scale Destra Palco P6 78713 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
10 TEATRO TRAIANO Scale Destra Palco P6 46593 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
11 TEATRO TRAIANO Scale Destra Palco P6 78162 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
12 TEATRO TRAIANO Palcoscenico P6 78443 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
13 TEATRO TRAIANO Palcoscenico P6 77975 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
14 TEATRO TRAIANO Palcoscenico P6 78756 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
15 TEATRO TRAIANO Platea P6 46249 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
16 TEATRO TRAIANO Platea P6 78862 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
17 TEATRO TRAIANO Platea P6 44052 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
18 TEATRO TRAIANO Platea P6 4096 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
19 TEATRO TRAIANO Platea P6 77865 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
20 TEATRO TRAIANO Platea P6 44110 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
21 TEATRO TRAIANO Platea 1° Piano P6 78486 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
22 TEATRO TRAIANO Scale Platea 1° Piano P6 78642 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
23 TEATRO TRAIANO Scale Platea 1° Piano P6 46042 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
24 TEATRO TRAIANO Platea 1° Piano P6 47569 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
25 TEATRO TRAIANO 1° piano foyer P6 45693 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
26 TEATRO TRAIANO Magazzino palcoscenico P6 78963 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
27 TEATRO TRAIANO Segreteria P6 45255 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
28 TEATRO TRAIANO Scale 1° Piano P6 78913 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
29 TEATRO TRAIANO Scala Platea P6 78844 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
30 TEATRO TRAIANO Scala Balcone Platea P6 48351 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
31 TEATRO TRAIANO Quadri Elettrici Ingresso P6 45068 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
32 TEATRO TRAIANO Quadri Elettrici Ingresso P6 78813 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
33 TEATRO TRAIANO Corridoio Ingresso Platea P6 77711 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
34 TEATRO TRAIANO Corridoio Ingresso Platea P6 78579 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
35 TEATRO TRAIANO Ingresso Cassa P6 46988 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
36 TEATRO TRAIANO Centrale Termica Tetto P6 45775 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
37 TEATRO TRAIANO Centrale Termica Tetto P6 47433 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
38 TEATRO TRAIANO Esterno Sala Pompe P6 46200 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
39 TEATRO TRAIANO Scale Sinistra Palco P6 20014 2015 2021 2027 2033 GENNAIO/LUGLIO
40 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 9341 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
41 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 10736 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
42 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 12918 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
43 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 11092 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
44 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 10118 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
45 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 9615 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
46 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 9822 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
47 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 10348 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
48 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 9816 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
49 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 10869 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
50 ARCHIVIO COMUNALE Interno Archivio P6 9217 2016 2022 2028 2034 GENNAIO/LUGLIO
51 STADIO FATTORI Stenditoio P6 10643 2006 2018 2018 2024 MARZO/SETTEMBRE
52 STADIO FATTORI Corridoio P6 28809 2005 2017 2017 2023 MARZO/SETTEMBRE
53 STADIO FATTORI Magazzino P6 44331 2001 2019 2019 2019 MARZO/SETTEMBRE
54 STADIO FATTORI Corridoio P6 264962 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
55 STADIO FATTORI Corridoio P6 229187 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
56 STADIO FATTORI Corridoio P6 274610 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
57 STADIO FATTORI Corridoio P6 272423 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
58 STADIO FATTORI Quadri Elettrici P6 28826 2005 2017 2017 2023 MARZO/SETTEMBRE
59 STADIO FATTORI Infermeria P6 266074 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
60 STADIO FATTORI Direzione P6 262131 2011 2017 2023 2029 MARZO/SETTEMBRE
61 STADIO FATTORI Caldaia P6 45808 2006 2018 2018 2024 MARZO/SETTEMBRE
62 STADIO FATTORI Caldaia P6 120 2010 2019 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
63 STADIO FATTORI Quadri Elettrici Co2 2kg 21 2009 2019 2019 2027 MARZO/SETTEMBRE
64 STADIO FATTORI Fari P6 14659 2003 2018 2021 2021 MARZO/SETTEMBRE
65 CHIESA SS TRINITA' FARO P6 95150 2017 2020 2029 2035 GENNAIO/LUGLIO
66 CHIESA SS TRINITA' FARO P6 92654 2017 2020 2029 2035 GENNAIO/LUGLIO
67 CHIESA SS TRINITA' FARO P6 92165 2017 2020 2029 2035 GENNAIO/LUGLIO
68 CHIESA SS TRINITA' FARO P6 95261 2017 2020 2029 2035 GENNAIO/LUGLIO
69 CHIESA SS TRINITA' FARO P6 97329 2017 2020 2029 2035 GENNAIO/LUGLIO
70
71 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 101889 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
72 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 46982 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
73 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 102691 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
74 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 98072 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
75 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 99778 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
76 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 53944 2013 2016 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
77 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA P6 150700 2010 2022 2022 2028 APRILE/OTTOBRE
78 EX ASILO NIDO VIA LOMBARDIA CO2 2 KG 8025 2008 2026 2026 2026 APRILE/OTTOBRE
79 ASILO NIDO VIA BASTIANELLI P6 50876 2013 2022 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
80 ASILO NIDO VIA BASTIANELLI P6 4491 2008 2020 2020 2026 APRILE/OTTOBRE
81 ASILO NIDO VIA BASTIANELLI P6 5349 2008 2020 2020 2026 APRILE/OTTOBRE
82 ASILO NIDO VIA BASTIANELLI P6 4436 2008 2020 2020 2026 APRILE/OTTOBRE
83 ASILO NIDO VIA BASTIANELLI P6 3676 2011 2020 2023 2029 APRILE/OTTOBRE
84 UFFICIO CULTURA Interno locale P6 6332 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
85 UFFICIO CULTURA Interno locale P6 6887 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
86 UFFICIO CULTURA Interno locale P6 6795 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
87 UFFICIO CULTURA Interno locale P6 6511 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
88 UFFICIO CULTURA Interno locale P6 6085 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
89 LOCALE EX SCUOLA ARTI Interno locale P6 18799 2008 2020 2020 2026 MARZO/SETTEMBRE
90 BIBLIOTECA piano primo P6 9555 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
91 BIBLIOTECA piano primo P6 4900 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
92 BIBLIOTECA piano primo P6 12706 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
93 BIBLIOTECA piano primo P6 6449 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
94 BIBLIOTECA piano primo P6 10224 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
95 BIBLIOTECA piano primo P6 12903 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
96 BIBLIOTECA piano primo P6 248 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
97 BIBLIOTECA piano primo P6 13619 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
98 BIBLIOTECA piano primo P6 9752 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
99 BIBLIOTECA piano terra rialzato P6 5555 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE

100 BIBLIOTECA piano terra  P6 13354 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
101 BIBLIOTECA piano terra  P6 10058 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
102 BIBLIOTECA piano terra  P6 6527 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
103 BIBLIOTECA piano terra  P6 5460 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
104 BIBLIOTECA piano terra  P6 5472 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
105 BIBLIOTECA piano primo P6 53954 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
106 BIBLIOTECA piano terra archivio P6 78040 2015 2021 2027 2033 MARZO/SETTEMBRE
107 BIBLIOTECA piano terra archivio P6 79874 2015 2021 2027 2033 MARZO/SETTEMBRE
108 BIBLIOTECA piano terra archivio P6 78583 2015 2021 2027 2033 MARZO/SETTEMBRE
109 BIBLIOTECA piano terra archivio P6 77670 2015 2021 2027 2033 MARZO/SETTEMBRE
110 BIBLIOTECA piano terra  P6 5588 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
111 BIBLIOTECA piano terra esterno sala pompe P6 5721 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
112 BIBLIOTECA piano terra  P6 5388 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
113 BIBLIOTECA piano terra P6 311380 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
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114 BIBLIOTECA piano terra  P6 313164 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
115 BIBLIOTECA piano primo P6 67568 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
116 ARCHIVIO STORICO Deposito P6 313262 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
117 ARCHIVIO STORICO Ingresso P6 307859 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
118 ARCHIVIO STORICO Sala mostra P6 307993 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
119 ARCHIVIO STORICO Ingresso P6 307590 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
120 ARCHIVIO STORICO Interno ufficio P6 314139 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
121 ARCHIVIO STORICO Esterno ufficio P6 313679 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
122 ARCHIVIO STORICO Sala mostra P6 312757 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
123 ARCHIVIO STORICO Magazzino piano terra P6 7057 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
124 CHIESA SAN GIOVANNI DI DIO ingresso P6 39295 2009 2021 2021 2027 MARZO/SETTEMBRE
125 CHIESA SAN GIOVANNI DI DIO ingresso P6 39308 2009 2021 2021 2027 MARZO/SETTEMBRE
126 CHIESA SAN GIOVANNI DI DIO interno chiesa P6 6962 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
127 CHIESA SAN GIOVANNI DI DIO interno chiesa P6 6824 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
128 CITTADELLA MUSICA Piano terra P6 148576 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
129 CITTADELLA MUSICA Piano -1 P6 48427 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
130 CITTADELLA MUSICA Piano terra P6 148030 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
131 CITTADELLA MUSICA Piano -1 P6 48508 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
132 CITTADELLA MUSICA Piano terra – sala rossini P6 4741 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
133 CITTADELLA MUSICA Piano terra P6 148695 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
134 CITTADELLA MUSICA Piano terra – sala puccini P6 149773 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
135 CITTADELLA MUSICA Piano terra – sala bellini P6 47649 2014 2020 2026 2032 MARZO/SETTEMBRE
136 CITTADELLA MUSICA Piano terra – sala schumann P6 6559 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
137 CITTADELLA MUSICA Piano -1 P6 149228 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
138 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 149356 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
139 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 151657 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
140 CITTADELLA MUSICA Piano -1 P6 1089 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
141 CITTADELLA MUSICA Piano -1 P6 148739 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
142 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 147447 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
143 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 148711 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
144 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 149403 2010 2022 2022 2028 MARZO/SETTEMBRE
145 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 313142 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
146 CITTADELLA MUSICA Primo piano P6 312194 2012 2021 2024 2030 MARZO/SETTEMBRE
147 CITTADELLA MUSICA Piano terra – sala verdi Co2 5 kg 57249 2008 2023 - 2026 MARZO/SETTEMBRE
148 CITTADELLA MUSICA Primo piano Co2 5 kg 57158 2008 2023 - 2026 MARZO/SETTEMBRE
149 CITTADELLA MUSICA Piano -1 Co2 5 kg 158571 2008 2023 - 2026 MARZO/SETTEMBRE
150 CITTADELLA MUSICA Piano -1 Co2 5 kg 71523 2008 2023 - 2026 MARZO/SETTEMBRE
151 CITTADELLA MUSICA piano terra – sala donizzetti P6 6392 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
152 CITTADELLA MUSICA Piano terra P6 4714 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
153 CITTADELLA MUSICA Piano terra P6 4854 2016 2022 2028 2034 MARZO/SETTEMBRE
154 ASILO VIA IMMACOLATA corridoio P6 31784 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
155 ASILO VIA IMMACOLATA corridoio P6 29652 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
156 ASILO VIA IMMACOLATA corridoio P6 31025 2013 2022 2025 2031 MARZO/SETTEMBRE
157 ASILO VIA IMMACOLATA cucina Co2 5 kg 8914 2010 2020 2020 2028 MARZO/SETTEMBRE
158 ASILO VIA IMMACOLATA corridoio Co2 5 kg 8827 2010 2020 2020 2028 MARZO/SETTEMBRE
159 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 5 64749 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
160 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 5 30811 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
161 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 21105 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
162 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 21090 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
163 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 21045 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
164 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 21097 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
165 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 4978 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
166 SERVIZIO ACQUEDOTTO CO2 da 2 8058 2015 2020 2025 2033 SOSPESO AD APRILE 2018
167 SERVIZIO ACQUEDOTTO P6 43922 2016 2019 2028 2034 SOSPESO AD APRILE 2018
168 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 101889 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
169 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 46982 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
170 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 102691 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
171 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 98072 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
172 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 99778 2016 2022 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
173 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 53944 2013 2016 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
174 ASILO IL NIDO DI GINEVRA P6 150700 2010 2022 2022 2028 APRILE/OTTOBRE
175 ASILO IL NIDO DI GINEVRA CO2 2 KG 8025 2008 2018 2018 2026 APRILE/OTTOBRE SOSTITUIRE
176 ASILO LE BRICCOLE P6 433016 2016 2019 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
177 ASILO LE BRICCOLE P6 48409 2016 2019 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
178 ASILO LE BRICCOLE P6 44999 2016 2019 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
179 ASILO LE BRICCOLE P6 101906 2016 2019 2028 2034 APRILE/OTTOBRE
180 ASILO LE BRICCOLE P6 50876 2013 2019 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
181 ANAGRAFE CORRIDOIO P6 27009 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello
182 ANAGRAFE UFFICIO STATISTICO P6 27008 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
183 ANAGRAFE CORRIDOIO P6 27295 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
184 ANAGRAFE RESPONSABILE P6 27087 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
185 ANAGRAFE UFFICIO CARTA IDENTITA' P6 24492 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
186 ANAGRAFE SALA CED P6 26638 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
187 ANAGRAFE CORRIDOIO P6 27205 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello
188 ANAGRAFE ARCHIVIO P6 24293 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello
189 ANAGRAFE UFFICIO ELETTORALE P6 207419 2011 2020 2023 2029 MAGGIO/NOVEMBRE cartello
190 ANAGRAFE STANZA MATRIMONIO P6 31005 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
191 ANAGRAFE STANZA 6 P6 32452 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE cartello
192 ANAGRAFE INGRESSO P6 31223 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE cartello e staffa
193 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 111400 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
194 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 111295 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
195 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 88623 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
196 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 100195 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
197 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 108269 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
198 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 109088 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
199 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 101495 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
200 SEDE CENTRALE P.T. P6 100808 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
201 SEDE CENTRALE P.T. P6 110846 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
202 SEDE CENTRALE P.T. INGRESSO P6 306236 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
203 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO P6 110877 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
204 SEDE CENTRALE P.T. INGRESSO P6 291576 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
205 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 291576 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
206 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 110879 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
207 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 103500 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
208 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 110588 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
209 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 111710 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
210 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 105131 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
211 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 98858 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
212 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 109359 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
213 SEDE CENTRALE 1° PIANO CORRIDOIO P6 110034 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
214 SEDE CENTRALE SCALE TORRINO ASC. 1° P P6 110266 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
215 SEDE CENTRALE SCALE TORRINO ASC. 2° P P6 108088 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
216 SEDE CENTRALE SALA CONSIGLIARE 2° P P6 293936 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
217 SEDE CENTRALE SALA CONSIGLIARE 2° P P6 280248 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
218 SEDE CENTRALE P.T. UFFICIO P6 110395 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
219 SEDE CENTRALE P.T. UFFICIO P6 110340 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
220 SEDE CENTRALE P.T. SALA CONSIGLIARE P6 109171 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
221 SEDE CENTRALE P.T. SALA CONSIGLIARE P6 110635 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
222 SEDE CENTRALE ESTERNO ANDRONE BAR P6 292118 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
223 SEDE CENTRALE ESTERNO ANDRONE BAR P6 280281 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
224 SEDE CENTRALE ESTERNO ANDRONE BAR P6 278925 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
225 SEDE CENTRALE ESTERNO ANDRONE BAR P6 293286 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
226 SEDE CENTRALE ESTERNO ANDRONE BAR P6 280288 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
227 SEDE CENTRALE P.T. CORRIDOIO Co2 5 KG 51677 2014 2024 2024 2032 MAGGIO/NOVEMBRE
228 SEDE CENTRALE ARCHIVIO PIANO -1 P6 109163 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
229 SEDE CENTRALE ARCHIVIO PIANO -1 P6 105837 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
230 SEDE CENTRALE ARCHIVIO PIANO -1 P6 110951 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
231 SEDE CENTRALE SALA CONSIGLIARE 2° P P6 117893 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
232 SEDE CENTRALE MAGAZZINO CO2 2 7826 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
233 UFFICIO SUAP – CASERMA STEGHER CORRIDOIO P6 110779 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
234 UFFICIO SUAP – CASERMA STEGHER CORRIDOIO P6 11707 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
235 UFFICIO SUAP – CASERMA STEGHER CORRIDOIO P6 11746 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
236 UFFICIO SUAP – CASERMA STEGHER CORRIDOIO P6 110414 2016 2022 2028 2034 MAGGIO/NOVEMBRE
237 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 6144 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
238 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 63266 2008 2020 2020 2026 MAGGIO/NOVEMBRE
239 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 49894 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
240 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 6106 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
241 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 24413 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
242 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA P6 59417 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
243 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA CALDAIA P6 11403 2002 2020 / 2020 MAGGIO/NOVEMBRE
244 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA ARCHIVIO P6 32302 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
245 UFFICIO URBANISTICO PIANO TERRA ARCHIVIO P6 16860 2006 2021 / 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
246 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 28662 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
247 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 8143 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
248 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 31122 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
249 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 30964 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
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250 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 6074 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
251 UFFICIO URBANISTICO SECONDO PIANO P6 8087 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
252 UFFICIO URBANISTICO SECONDO PIANO P6 8055 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
253 UFFICIO URBANISTICO PRIMO PIANO P6 29208 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
254 UFFICIO CASA CORRIDOIO P6 23058 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
255 UFFICIO CASA CORRIDOIO P6 28857 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
256 UFFICIO CASA CORRIDOIO CO2 2 KG 8392 2007 2022 / 2025 MAGGIO/NOVEMBRE
257 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 68646 2006 2021 / 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
258 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 29130 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
259 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 22887 2005 2020 / 2023 MAGGIO/NOVEMBRE
260 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 69187 2006 2021 / 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
261 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 31110 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
262 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 29024 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
263 GIUDICE PACE – DIFENSORE CIVICO CORRIDOIO P6 22770 2005 2020 / 2023 MAGGIO/NOVEMBRE
264 VIGILI URBANI AUTO 1 PUNTO P1 5984 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
265 VIGILI URBANI AUTO 2 PUNTO P1 6511 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
266 VIGILI URBANI AUTO 3 PUNTO P1 262 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
267 VIGILI URBANI AUTO 4 PUNTO P1 6955 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
268 VIGILI URBANI AUTO 5 PUNTO P1 6335 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
269 VIGILI URBANI AUTO 6 PUNTO P1 2515 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
270 VIGILI URBANI AUTO 7 PUNTO P1 7191 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
271 VIGILI URBANI AUTO 8 PUNTO P1 2609 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
272 VIGILI URBANI AUTO 9 DUCATO P6 49591 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
273 VIGILI URBANI AUTO 10 PEUGEOT 406 P6 49303 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
274 VIGILI URBANI EX AUTO 4 PEUGEOT 206 P6 49163 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
275 VIGILI URBANI AUTO 11 9 POSTI P6 47443 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
276 VIGILI URBANI AUTO ZOOFILE 206 BIANCA P1 30446 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
277 VIGILI URBANI AUTO PG PUNTO BIANCA P6 6176 2010 2022 2022 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
278 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8538 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
279 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8934 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
280 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8309 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
281 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8123 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
282 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 9837 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
283 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8532 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
284 VIGILI URBANI COMANDO 1 PIANO P6 8555 2004 / / 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
285 VIGILI URBANI ARCHIVIO 1 PIANO P6 49524 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
286 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 48752 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
287 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 49553 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
288 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 49228 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
289 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 40462 2002 / / 2020 MAGGIO/NOVEMBRE
290 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 40422 2002 / / 2020 MAGGIO/NOVEMBRE
291 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 163251 2010 2022 2022 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
292 VIGILI URBANI COMANDO PIANO TERRA P6 161071 2010 2022 2022 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
293 PROTEZIONE CIVILE SEDE P6 279072 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
294 PROTEZIONE CIVILE SEDE P6 84583 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
295 PROTEZIONE CIVILE SEDE P6 285004 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
296 PROTEZIONE CIVILE SEDE P6 162808 2010 2022 2022 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
297 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 24900 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
298 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 293114 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
299 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 24673 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
300 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 295002 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
301 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 295017 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
302 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA CO2 7535 2011 2021 2021 2029 MAGGIO/NOVEMBRE
303 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 2400 2004 2022 2022 2022 MAGGIO/NOVEMBRE
304 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 11971 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
305 PROTEZIONE CIVILE HANGAR BRAC. CLAUDIA P6 31444 2002 2020 2020 2020 MAGGIO/NOVEMBRE
306 PROTEZIONE CIVILE FIAT PUNTO P1 4367 2010 2022 2022 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
307 PROTEZIONE CIVILE AUTOBOTTE P6 102508 2013 2022 2025 2031 MAGGIO/NOVEMBRE
308 PROTEZIONE CIVILE CUCINA DA CAMP. CO2 2KG 56557 2010 2020 2020 2028 MAGGIO/NOVEMBRE
309 EDILIZIA SCOLASTICA P6 86704 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
310 EDILIZIA SCOLASTICA P6 86672 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
311 EDILIZIA SCOLASTICA P6 86708 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
312 EDILIZIA SCOLASTICA P6 86661 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
313 CENTRO SOCIALE P6 109455 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
314 CENTRO SOCIALE P6 110518 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
315 CENTRO SOCIALE P6 109399 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
316 CENTRO SOCIALE P6 104496 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
317 CENTRO SOCIALE P6 110463 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
318 CENTRO SOCIALE P6 110017 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
319 CENTRO SOCIALE caldaia P6 109305 2016 2022 2028 2034 GIUGNO/DICEMBRE
320 PALAZZETTO DELLO SPORT Spogliatoio 1 P6 20311 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
321 PALAZZETTO DELLO SPORT Spogliatoio 2 P6 15196 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
322 PALAZZETTO DELLO SPORT Scuola porta 2 P6 17844 2013 2019 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
323 PALAZZETTO DELLO SPORT Sala pesi P6 17134 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
324 PALAZZETTO DELLO SPORT infermeria P6 16964 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
325 PALAZZETTO DELLO SPORT Deposito materiali 1 P6 17471 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
326 PALAZZETTO DELLO SPORT spogliatoio calcio a 5 P6 17303 2013 2019 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
327 PALAZZETTO DELLO SPORT Spogliatoio 3 P6 17003 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
328 PALAZZETTO DELLO SPORT Spogliatoio 4 P6 15400 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
329 PALAZZETTO DELLO SPORT Deposito Arbitri P6 17112 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
330 PALAZZETTO DELLO SPORT Deposito materiali 2 P6 14054 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
331 PALAZZETTO DELLO SPORT Esterno Deposito palloni P6 17480 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
332 PALAZZETTO DELLO SPORT Interno deposito palloni P6 18965 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
333 PALAZZETTO DELLO SPORT Quadro elettrico ingresso scuola P6 31349 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
334 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato tarquinia P6 15552 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
335 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato tarquinia P6 15513 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
336 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato tarquinia P6 GIUGNO/DICEMBRE  NUOVO
337 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato tarquinia P6 16346 2013 2022 2025 2031 GIUGNO/DICEMBRE
338 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato civitavecchia P6 63234 2008 2020 2020 2026 GIUGNO/DICEMBRE
339 PALAZZETTO DELLO SPORT bar P6 1803 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
340 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato civitavecchia P6 16946 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
341 PALAZZETTO DELLO SPORT balconata P6 18070 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
342 PALAZZETTO DELLO SPORT balconata P6 1830 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
343 PALAZZETTO DELLO SPORT quadro elettrico piano terra P6 18176 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
344 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato civitavecchia P6 18174 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
345 PALAZZETTO DELLO SPORT balconata P6 17657 2015 2019 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
346 PALAZZETTO DELLO SPORT spalti lato civitavecchia P6 18084 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
347 PALAZZETTO DELLO SPORT balconata P6 17435 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
348 PALAZZETTO DELLO SPORT Scuola P6 17519 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
349 MAGAZZINO VILLA ALBANI P6 14901 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
350 MAGAZZINO VILLA ALBANI P6 16067 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
351 MAGAZZINO VILLA ALBANI P6 15526 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
352 MAGAZZINO VILLA ALBANI P6 14905 2015 2021 2027 2033 GIUGNO/DICEMBRE
353 MERCATO ITTICO PORTA QUADRI EL p6 307089 2012 2022 2024 2030 APRILE/OTTOBRE
354 MERCATO ITTICO CORR. LATO MONTE TARQ. p6 359377 2013 2022 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
355 MERCATO ITTICO CORR. LATO MONTE TARQ. CO2 5KG 10640 2011 2021 2021 2029 APRILE/OTTOBRE
356 MERCATO ITTICO CORR.LATO MONTE S.MARIN. p6 359330 2013 2022 2025 2031 APRILE/OTTOBRE
357 MERCATO ITTICO CORR.LATO MONTE S.MARIN. p6 256377 2011 2022 2023 2029 APRILE/OTTOBRE
358 MERCATO ITTICO CORR.LATO MONTE S.MARIN. p6 25625 2018 2021 2030 2036 APRILE/OTTOBRE
359 MERCATO ITTICO CORR.LATO MARE TARQUINIA p6 18463 2018 2021 2030 2036 APRILE/OTTOBRE
360 MERCATO ITTICO CENTRALE ANTINCENDIO p6 307033 2012 2015 2024 2030 APRILE/OTTOBRE
361 MERCATO ITTICO CENTRALE ANTINCENDIO p6 308067 2012 2015 2024 2030 APRILE/OTTOBRE
362 MERCATO ITTICO CENTRALE ANTINCENDIO CO2 5KG 10204 2011 2016 2023 2029 APRILE/OTTOBRE
363 MERCATO ITTICO CENTRALE ANTINCENDIO CO2 5KG 10141 2011 2016 2023 2029 APRILE/OTTOBRE
364 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE PIANO 3 CO2 5 KG 13178 2018 2023 2028 2036 GENNAIO/LUGLIO
365 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE PIANO 2 CO2 5 KG 13205 2018 2023 2028 2036 GENNAIO/LUGLIO
366 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE PIANO 1 CO2 5 KG 32630 2018 2023 2028 2036 GENNAIO/LUGLIO
367 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 78506 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
368 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 74902 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
369 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 71632 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
370 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 72956 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
371 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70245 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
372 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70248 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
373 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70184 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
374 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 75006 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
375 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70233 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
376 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 75499 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
377 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70140 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
378 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 72523 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
379 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 72592 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
380 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 71014 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
381 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 74639 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
382 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 70425 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
383 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 75796 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
384 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 71292 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
385 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 76517 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
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386 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 72683 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
387 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
388 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
389 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE P6 2018 2021 2030 2036 GENNAIO/LUGLIO
390 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE CO2 5KG 2018 2023 2028 2036 GENNAIO/LUGLIO
391 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 12616 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
392 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 9895 2015 2021 2027 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
393 FIUMARETTA – UFFICI VARI Co2 2 KG 7355 2015 2020 2025 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
394 FIUMARETTA – UFFICI VARI CO2 5 KG 58124 2014 2024 2024 2032 MAGGIO/NOVEMBRE
395 FIUMARETTA – UFFICI VARI CO2 5 KG 22739 2015 2020 2025 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
396 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16894 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
397 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16896 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
398 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16899 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
399 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16456 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
400 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 88417 2009 2021 2021 2027 MAGGIO/NOVEMBRE
401 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16891 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
402 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16898 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
403 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 311673 2012 2021 2024 2030 MAGGIO/NOVEMBRE
404 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16882 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE
405 FIUMARETTA – UFFICI VARI CO2 5 KG 2621 2015 2020 2025 2033 MAGGIO/NOVEMBRE
406 FIUMARETTA – UFFICI VARI P6 16880 2006 2021 2024 2024 MAGGIO/NOVEMBRE

Legenda:
servizi anno 2020
servizi anno 2021
estintori da sostituire 2020
cartelli e staffe da fornire 2020
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Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento Acquisto nuovi estintori  P6
Acquisto nuovi estintori Co2 - 

5 KG 
Cartelli indicatori estintori

Staffe 

cartelli
Registri

406 69 16 4 3 1 11 6 2

servizio semestrale

Porte REI Maniglioni antipanico Impianto CED completo Impianto Traiano completo Impianto Cittadella completo Impianto Biblioteca completo Impianto mercato ittico completo

67 115 1 1 1 1 1

servizio semestrale servizio semestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento Acquisto nuovi estintori  P6
Acquisto nuovi estintori Co2 - 

5 KG
Cartelli indicatori estintori

Staffe 

cartelli
Registri

406 111 17 1 1 0 0 0 0

servizio semestrale

Porte REI Maniglioni antipanico Impianto CED Impianto Traiano Impianto Cittadella Impianto Biblioteca Impianto mercato ittico

67 115 1 1 1 1 1

servizio semestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale servizio trimestrale

Lotto 1 

Riepilogo servizi 2020

Riepilogo servizi 2021



Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento
Acquisto nuovi 

estintori  P6

Acquisto nuovi 

estintori Co2 5 Kg

301 60 30 25 19 6
X 2 SEMESTRI

Ricarica Revisione Collaudo Smaltimento
Acquisto nuovi 

estintori  P6

Acquisto nuovi 

estintori Co2 2kG

301 114 27 4 1 3
X 2 SEMESTRI

Lotto 2 

Riepilogo servizi 2020

Riepilogo servizi 2021


