



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
sezione lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2833 del 17/09/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto “Lavori di risanamento della scuola secondaria di primo grado “Calamatta”
: danneggiata dall’incendio” - Determina a contrarre.

VISTO il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 è stata approvata la “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06/08/2020 È STATA APPROVATA LA “II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”;

VISTO il D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 03/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento della scuola secondaria di primo grado “Calamatta” danneggiata dall’incendio”, redatto dall’Ing. Chiara Pepi, dell’importo complessivo di € 530.031,60, composto dai seguenti elaborati:

- El 1: Elenco interventi;
- El 2: Relazione di progetto;
- El 3: Relazione impianto elettrico;
- El 4 : Relazione impianto antincendio;
- El 5: Relazione di calcolo impianto elettrico;
- El 6: Relazione descrittiva impianto termico;
- El 7: Manuale di Manutenzione dell’opera;
- El 8: Piano di coordinamento e sicurezza;
- El 9: Cronoprogramma;
- El 10: Analisi dei rischi;
- El 11: Computo metrico della sicurezza;
- El 12: Elenco prezzi della sicurezza;
- El 13: Computo metrico delle opere;
- El 14: Elenco prezzi;
- El 15 : Incidenza percentuale;
- El 16: Analisi nuovi prezzi;
- El 17: Capitolato speciale di appalto;
- El 18: Schema di contratto;
- El 19: Relazione sulla gestione dei materiali di risulta;
- El 20: Quadro economico;
- Tav 1: Rilievo;
- Tav 2: Opere di ripristino primo piano;
- Tav 3: Revisione impianto termico;
- Tav 4: Impianto elettrico primo piano;
- Tav 4A: Impianto elettrico piano terra;
- Tav 4 B: Schema dei quadri elettrici;
- Tav 4C: Schemi unifilari quadri elettrici;
- Tav 5: Impianto luci di sicurezza;
- Tav 6: Ricostruzione portone e box portineria;
- Tav 6A: Particolare nuovo portone;
- Tav 7: Impianti di rilevatore di fumo;
- Tav 8: Ripristino impianto antincendio;
- Tav 9: Sostituzione infissi;
- Tav 10: Sistemazione degli esterni

nonché dal seguente quadro economico:

A LAVORI

A1 IMPORTO LAVORI

di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 411.814,20

€ 15.166,90

€ 396.647,30

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Lavori in economia	€ 15.000,00
B2 Rilievi, Accertamenti ed Indagini	€ 2.500,00
B3 Allacciamenti	€ 5.000,00
B4 Imprevisti	€ 10.000,00
B5 Spese tecniche (dl, cse, collaudo) IVA compresa	€ 36.960,00
B6 Spese pubblicità, ecc	€ 2.000,00
B7 Spese Accertamenti di laboratorio	€ 1.300,00
B8 IVA 10% su A1-B1-B3-B4	€ 44.181,42
B9 IVA 22% su B2-B6-B7	€ 1.276,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 118.217,42
TOTALE	€ 530.031,62

- nella stessa Delibera di Giunta Municipale n. 106/2020 è stato stabilito che la realizzazione dei lavori può essere finanziata con parte delle somme disponibili sul mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n° 4528733/01) relativo alla “Realizzazione di un centro integrato per lo sport e la Danza, denominato Cittadella della danza”;

Considerato che:

- con nota prot. n. 67480 del 04/09/2020 è stata fatta richiesta di devoluzione del mutuo anzidetto alla Cassa Depositi e Prestiti;

- con nota prot. n. 68469 del 09/09/2020 la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo della somma richiesta pari ad € 530.031,62;

- i lavori de quo rivestono carattere di urgenza;

Ritenuto:

- necessario, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

Rilevato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 19/11/2019 è stato disposto di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio, con sede in Roma, via Ostiense n. 106 autorizzata dall'ANAC a svolgere attività di stazione unica appaltante a partire dal 2013 con Codice identificativo 0000247796;

RITENUTO infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. **ADOTTARE** la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:
 - a) si intende procede all’affidamento dei “Lavori di risanamento della scuola secondaria di primo grado “Calamatta” danneggiata dall’incendio”;
 - b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto i “Lavori di risanamento della scuola secondaria di primo grado “Calamatta” danneggiata dall’incendio”;
 - c) la scelta del contraente avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, invitando almeno di 10 operatori economici, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 396.647,30 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € 15.166,90, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto;
2. **PRENOTARE** la spesa complessiva di € 530.031,62 al cap. 3043 “Sistemazione scuole cittadine – avanzo vincolato” del bilancio 2020;
3. **DARE ATTO** che la procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;
4. **ATTESTARE** la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
5. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
6. **TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)

