



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3772 del 24/11/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Convenzione SPC ed. 2 per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza
:
- Fastweb s.p.a. – Rettifica piano dei fabbisogni e quadro economico di cui alla dd. n° 2959 del 28/09/2020 - Upgrade servizi di connettività – cig. derivato Z9C2E706BF -

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 2959 del 28/09/2020 si procedeva al potenziamento delle connessioni, interoperabilità di base e sicurezza, attualmente esistenti, mediante integrazione del Contratto Quadro SPC2, stipulato da parte di Consip spa con la società Fastweb spa con sede legale in Milano, per l'importo complessivo, riferito all'intera durata del contratto di € 352.386,25 oltre Iva di legge, ovvero € 429.911,23 Iva di legge inclusa;

Dal punto di vista tecnico, l'adesione all'accordo quadro principale è stata predisposta in base all'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di connettività scaturito nel progetto dei fabbisogni predisposto alla società Fastweb Spa, come di seguito riportato:

Indirizzo	Città	Profilo	BNA	BGA	Livello Affidabilità	Finestra Erogazione	Multimedia	Multi-Ambito
PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	STDO-4	100 M	100 M	HA	Estesa	10	Y
VIA TARQUINIA 30	CIVITAVECCHIA	STDO-2	20 M	20 M	HA	Estesa	5	Y
PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	STDO-4	100 M	100 M	Base	Estesa	10	N
PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	STDE-S5	4096K/4096K	2048K	Base	Estesa	1,5	Y
LUNGO PORTO GRAMSCI 129	CIVITAVECCHIA	STDE-S4	2048/2048	1024	Base	Estesa	0,512	Y
PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO 3	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
V. XVI SETTEMBRE 17	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y

VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	STDE-S4	2048/2048	1024	Base	Estesa	0,512	N
V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	STDE-S4	2048/2048	1024	Base	Estesa	0,512	N
VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIA IMMACOLATA 5	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIA LOMBARDIA 2	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIA TRIESTE 20	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI SNC	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y
VIALE LAZIO SNC	CIVITAVECCHIA	STDE-S4	2048/2048	1024	Base	Estesa	0,512	N
VIA AURELIA NORD 56	CIVITAVECCHIA	STDE-A7	10240/1024	512	Base	Estesa	0,256	Y

Con il provvedimento di che trattasi, al fine di verificare la possibilità di aumentare le prestazioni della connettività delle varie sedi comunali, sempre in adesione all'accordo quadro OPA in SPC2, veniva richiesto alla società Fastweb Spa di voler predisporre piano dei fabbisogni, corredato da relativo quadro economico della spesa che l'Ente andrebbe a sostenere per un ammodernamento e potenziamento delle attuali connessioni, come di seguito indicato:

Via e civico	Quantità	Tipo connettività	BNA - BGA	Affidibilità	Finestra Erogazione	Estensione Apparato Wifi	Backup ISDN o Radio mobile	Ambito Intranet	Ambito Internet	Ambito Infranet	Multimedia
P.le Pietro Guglielmotti, 7 Civitavecchia	1	Ottica	1 G - 1 G	Elevata	Estesa	No	No	No	Si	Si	300
P.le Pietro Guglielmotti, 7 Civitavecchia	1	Ottica	1 G - 1 G	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	400
Corso Centocelle, 2 Civitavecchia	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
Viale Palmiro Togliatti, 5 Civitavecchia		Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
Via Antonio da Sangallo, 21	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
Piazza Calamatta, 19	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
VIALE LAZIO (Piazzale Santarelli)	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
Via Gabriele d'Annunzio, 2	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150
Via Tarquinia, 30	1	Ottica	40 M - 40 M	Elevata	Estesa	No	No	Si	No	No	150

Nel frattempo si è reso necessario procedere ad una rettifica del piano dei fabbisogni inviato da Fastweb ed approvato con determinazione dirigenziale n° 2959/2020, così come di seguito indicato:

ID SEDE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV	PROFILO STD	MULTI AMBITO	INTERNET	INTRANET	INFRANET	ALTA AFFIDABILITA'	FINESTRA EROGAZIONE	SBRI-4 (MM)	NOTE
1	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	SI	SI	NO	SI	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
2	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI	NO	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
3	CORSO CENTOCELLE, 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
4	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
5	V. ANTONIO DA SANGALLO 21	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4 con Backup
6	PIAZZA CALAMATTA 19	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
7	VIALE LAZIO SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
8	VIA G. D'ANNUNZIO 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
9	VIA TARQUINIA 30	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
10	VIA REGINA ELENA 34	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	180	Profilo invariato
11	VIA BRACCIANESE CLAUDIA 44	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	159	Profilo invariato
12	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S5 - 4096/4096	NO	SI	NO	NO	SI	SI	0	Profilo invariato
13	LUNGO PORTO GRAMSCI 129	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
14	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
15	V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
16	PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO 3	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
17	V. XVI SETTEMBRE 17	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
18	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
19	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
20	VIA IMMACOLATA 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
21	VIA LOMBARDIA 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
22	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
23	VIA TRIESTE 20	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
24	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
25	VIA AURELIA NORD 56	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato

A seguito di tali modifiche, la Fastweb spa ha rettificato anche il quadro economico per un canone annuale totale di € 135.549,48 oltre Iva di legge + una tantum di € 2.904,61 oltre Iva di legge;

La spesa complessiva per il periodo contrattuale rimanente, ovvero periodo 01/12/2020 – 23/05/2023 risulta pari ad € 341.778,31 oltre Iva di legge, ovvero € 416.969,54 Iva di legge inclusa;

Considerata l'opportunità di procedere al potenziamento delle connessioni attualmente esistenti in attuazione delle linee della strategia di sviluppo del sistema informativo della Pubblica amministrazione indicate nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e nel Piano Triennale di Razionalizzazione della Spesa Pubblica;

Visto che a fronte dell'obbligazione assunta occorre provvedere all'impegno della somma complessiva di € 341.584,69, a diversi capitoli del bilancio di previsione del bilancio pluriennale 2020-2022, prevedendo la differenza di € 68.901,32 per l'esercizio 2023;

Visto altresì che per l'adesione a questa tipologia di gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, che viene calcolato nei termini di legge e conformemente all'art.2

“Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro” del Dpcm 23 giugno 2010, in particolare il punto 2.a) del citato articolo, nella misura dell'8% del valore del contratto esecutivo sottoscritto il cui corrispettivo non sia superiore ad € 1.000.000,00;

Pertanto l'importo del predetto contributo, calcolato sulla base imponibile del contratto, risulta essere pari ad € 2.734,23;

Vista la disponibilità ai capitoli relativi alle utenze telefoniche del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Considerata l'opportunità di rettificare la determinazione dirigenziale n° 2959 del 28/09/2020 per quanto attiene il quadro economico e tipologia di connessioni da effettuare;

Visto il contratto in accordo quadro ed i documenti agli atti dell'ufficio;

Visto il nuovo piano dei fabbisogni allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il durc allegato alla presente attestante la regolarità contributiva della società Fastweb Spa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di confermare l'indirizzo determinato con il provvedimento dirigenziale n° 2959 del 28/09/2020 per il potenziamento delle connessioni attualmente esistenti mediante integrazione al Contratto Quadro SPC 2, stipulato da parte di CONSIP Spa con l'aggiudicatario Società Fastweb Spa con sede legale in Milano – Pzza Adriano Olivetti, 1, cod.fisc. e P. IVA 12878470157;
- 2) Di dare atto che la scadenza del contratto è prevista in data 23/05/2023 – pertanto il nuovo periodo contrattuale è rettificato in 01/12/2020 – 23/05/2023;
- 3) Di autorizzare l'Economo comunale, in qualità di punto ordinante dell'Ente, in esecuzione del presente provvedimento, a trasmettere, alla società Fastweb Spa, il piano dei fabbisogni e il successivo piano esecutivo;

4) Di approvare il sotto riportato piano dei fabbisogni così come rettificato in fase esecutiva dalla società Fastweb spa:

ID SEDE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV	PROFILO STD	MULTI AMBITO	INTERNET	INTRANET	INFRANET	ALTA AFFIDABILITA'	FINESTRA EROGAZIONE	SBRI-4 (MM)	NOTE
1	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	SI	SI	NO	SI	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
2	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI	NO	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
3	CORSO CENTOCELLE, 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
4	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
5	V. ANTONIO DA SANGALLO 21	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4 con Backup
6	PIAZZA CALAMATTA 19	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
7	VIALE LAZIO SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
8	VIA G. D'ANNUNZIO 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
9	VIA TARQUINIA 30	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
10	VIA REGINA ELENA 34	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	180	Profilo invariato
11	VIA BRACCIANESE CLAUDIA 44	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	159	Profilo invariato
12	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S5 - 4096/4096	NO	SI	NO	NO	SI	SI	0	Profilo invariato
13	LUNGO PORTO GRAMSCI 129	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
14	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
15	V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
16	PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO 3	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
17	V. XVI SETTEMBRE 17	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
18	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
19	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
20	VIA IMMACOLATA 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
21	VIA LOMBARDIA 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
22	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
23	VIA TRIESTE 20	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
24	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
25	VIA AURELIA NORD 56	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato

5) Di rettificare altresì il quadro economico della spesa riferita all'intero periodo contrattuale come di seguito meglio specificato:

<i>Descrizione spesa</i>	<i>Importo</i>
Una tantum attivazione servizi	€ 2.904,61
Canone dicembre 2020	€ 11.295,79
Canone anno 2021	€ 135.549,48
Canone anno 2022	€ 135.549,48
Canone anno 2023 – fino al 23/05/2023 – scad. contrattuale	€ 56.478,95
Contributo Consip fuori campo Iva	€ 2.734,23
Totale	€ 344.512,54
IVA 22% di legge	€ 75.191,23
Spesa complessiva	€ 419.703,77

6) Di rettificare gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n° 2959 del 28/09/2020 come di seguito riportato, per l'importo complessivo di € 350.799,46 riferito al triennio 2020-2022:

Bilancio 2020

cap. 139	€	2.734,23	imp. 2830/2020
cap. 139	€	17.324,49	imp. 2831/2020

Bilancio 2021

cap. 139	€	165.370,37	imp. 93/2021
----------	---	------------	--------------

Bilancio 2022

cap. 139	€	165.370,37	imp. 20/2022
----------	---	------------	--------------

7) Di prevedere la differenza di € 68.904,32 al cap. 139 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 per la copertura dell'ultimo periodo contrattuale 01/01/2023-23/05/2023;

8) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva impegnata a favore della società Fastweb Spa, di € 348.065,23 si provvederà, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali, con apposito provvedimento dirigenziale;

9) Di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della somma di € 2.734,23 impegnata a titolo di contributo dovuto per adesione ad accordi o contratti quadro - Dpcm 23 giugno 2010, si provvederà con apposito provvedimento, direttamente a favore di Consip Spa;

10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

11) Di disporre trasmissione all'ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3772 del 24/11/2020

Oggetto: Convenzione SPC ed. 2 per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza - Fastweb s.p.a. – Rettifica piano dei fabbisogni e quadro economico di cui alla dd. n° 2959 del 28/09/2020 - Upgrade servizi di connettività – cig. derivato Z9C2E706BF -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siop
		Presa d'atto - rettificato piano dei fabbisogni e QE			€ 0,00	Convenzione SPC ed. 2 per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza - Fastweb s.p.a. – Rettifica piano

Civitavecchia li, 26/11/2020

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24139818	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FASTWEB SPA
Codice fiscale	12878470157
Sede legale	PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1 20139 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Progetto dei Fabbisogni per Comune di Civitavecchia

Il presente Documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell'Amministrazione Comune di Civitavecchia contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale.

Protocollo ACur20200000065388

	Nominativo	Ruolo	Data
Elaborazione	Andrea Novellozzi	Presale Specialist	28/06/2018
Verifica	Fabrizio Gemma Adolfo Pandolfi	Responsabile Presale Coordinatore Provisioning	28/06/2018
Approvazione	Danilo Niccolini	Responsabile Commerciale	28/06/2018

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	1 / 14

INDICE

0	Generalità.....	3
1	Progetto di Attuazione.....	6
1.1.1	Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività.....	6
1.1.2	Piano di Indirizzamento.....	9
2	Condizioni Economiche	9
3	Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili	13
4	Pianificazione Temporale.....	14

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	2 / 14

0 Generalità

0.1 Applicabilità

Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione in oggetto allegato al contratto [Rif. Piano Fabbisogni].

Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l'Amministrazione in oggetto.

0.2 Assunzioni

I servizi eventualmente presenti nel piano dei Fabbisogni [Rif. Piano Fabbisogni], la cui erogazione non è prevista nel presente progetto, saranno oggetto di versioni successive del presente progetto dei Fabbisogni, coerentemente con le esigenze dell'Amministrazione e qualora l'Amministrazione ne farà richiesta.

In tutto il documento, dove si fa riferimento a versioni di documentazione ufficiale o contrattuale e si indica tale versione con x.y (oppure AAAAMMGG nel caso del piano operativo) si identifica la versione del documento stesso sottintendendo la versione ultima del medesimo.

In tutto il documento, dove si fa riferimento genericamente all'Amministrazione, si intende l'Amministrazione Comune di Civitavecchia.

0.3 Riferimenti

Codice	Identificativo	Descrizione
[1]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA	Schema di Contratto Quadro OPA
[2]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA	Schema di Contratto Esecutivo OPA
[3]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico
[4]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE
[5]	FW_SPCCONN2_03-TR-STD0-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STD0	Specifiche dei servizi di trasporto dati STD0
[6]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS
[7]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur2020000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	3 / 14

Codice	Identificativo	Descrizione
[8]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO	di Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO
[9]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS	di Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS
[10]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN
[11]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN
[12]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN	di Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN
[13]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN	di Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN
[14]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS	Specifiche dei servizi DNS
[15]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS	di Specifiche di realizzazione dei servizi DNS
[16]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche servizi di comunicazione evoluta VOIP	dei Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[17]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche servizi di comunicazione evoluta TELP	dei Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[18]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	di Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[19]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP	di Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[20]	FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale	di Specifiche dei servizi di supporto professionale
[21]	FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)	di Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)
[22]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche realizzazione e gestione del SOC	di Specifiche di realizzazione e gestione del SOC
[23]	FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche realizzazione e gestione del Sito Web SPC	di Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC
[24]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting	SLA Management & Reporting
[25]	FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi	per Piano Generale per Erogazione dei Servizi
[26]	FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi	Specifiche di controllo qualità dei servizi
[27]	Piano dei Fabbisogni	Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione Comune di Civitavecchia
[28]	FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione	Piano di attuazione per il cliente Comune di Civitavecchia
[29]	FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio	Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all'avvio dei servizi SPC per l'Amministrazione Comune di Civitavecchia
[30]	FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi	Dimensionamento dei servizi SPC per il Cliente Comune di Civitavecchia

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur2020000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	4 / 14

Tabella 1 – Riferimenti

0.4 Storia del Documento

Versione	Responsabile della modifica	Descrizione della modifica	Data
1.0	D.Niccolini A.Pandolfi	Prima emissione	28/06/2018
2.0	G.Fragomeni	Upgrade P.le Pietro Guglielmotti,7 Banda 1G Internet Upgrade P.le Pietro Guglielmotti,7 Banda 1G Intranet Upgrade Corso Centocelle, 2 Banda 40M Upgrade Viale Palmiro Togliatti, 5 Banda 40M Upgrade Via Antonio da Sangallo, 21 Banda 40M con backup Upgrade Via Tarquinia, 30 Banda 40M Upgrade Viale Lazio Banda 40M Nuova sede Piazza Calamatta, 19 Nuova sede Via Gabriele d'Annunzio, 2	19/11/2020

Tabella 2 – Storia del Documento

0.5 Definizioni ed Acronimi

Acronimo	Descrizione
AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
Amministrazione	Comune di Civitavecchia
VPN	Virtual Private Network
PMLA	Project Manager Large Account

Tabella 3 – Acronimi

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	5 / 14

1 Progetto di Attuazione

1.1 Introduzione

Questo documento, come riportato nello scopo, raccoglie le richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni del contratto esecutivo stipulato con l'Amministrazione [Rif. Annesso A - Piano Fabbisogni al contratto esecutivo].

In risposta a tali richieste e per tutti i servizi di Trasporto Dati, Sicurezza, Comunicazione Evoluta e Servizi Professionali in essi contenuti, il presente progetto ne formula una proposta tecnico economica. Tale proposta si integra con la documentazione prevista dal contratto quadro [Rif. Contratto quadro OPA/OPO relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività e Sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività].

Il contenuto del documento recepisce quanto indicato nel capitolato tecnico [Rif. All. 2b alla lettera d'invito par. 8.2.2].

I servizi oggetto della fornitura a cui ci si riferisce da Piano dei Fabbisogni sono i seguenti:

- **SERVIZI DI TRASPORTO DATI**
 - Servizio di trasporto dati Wired su portante Elettrica (STDE)
 - Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO)
 - Servizio di Banda Riservata (SBRI)

1.1.1 Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività

I servizi configurati in ambito SPC permetteranno la trasmissione di dati, inclusi immagini e fonia, e sono basati sul protocollo IP, conformi alle normative di riferimento IETF applicabili.

I servizi di trasporto descritti permettono all'Amministrazione la trasmissione/ricezione di pacchetti IP verso/da le 3 diverse tipologie di ambito previste, ed in particolare:

- **Intranet:** un ambito costituito dal dominio interno alla singola Amministrazione che connette tutte le sedi della stessa distribuite sul territorio;
- **Infranet:** un ambito costituito dal dominio comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni di interconnessione tramite IC SPC.
- **Internet:** un ambito di interazione tra le singole amministrazioni e gli utenti esterni ad esse fruitori dei servizi erogati dalle stesse.

I collegamenti fra le sedi sono realizzati in Virtual Private Network (VPN) per lo scambio di traffico IP.

E' possibile sottoscrivere l'opzione SBRI mediante la quale saranno garantire, per le diverse classi di servizio (CdS) e per un valore di banda definito contrattualmente (espresso in blocchi di 64kbps). Il traffico delle CdS per cui è stata sottoscritta l'opzione SBRI inferiore alla soglia contrattualizzata, avrà garantiti i seguenti SLA all'interno della rete Fastweb:

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur2020000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	6 / 14

CdS	RTD	PL	JI
Real Time (RT)	< 65 ms	< 0,1%	<10 ms
Mission Critical (MC)	< 100 ms	< 0,1%	-
Streaming (ST)	< 400 ms	< 0,5%	<250 ms
Multimedia (MM)	< 500 ms	< 5%	-
Multicast	-	< 0,5%	-

Per ogni singola CdS, il traffico eccedente il valore di banda contrattualizzato non avrà nessuna garanzia SLA nel backbone .

Il traffico non appartenente a nessuna delle bande sopra indicate non avrà garanzia di alcun parametro SLA all'interno del backbone Fastweb (sarà garantito il trasporto solamente nella coda d'accesso al backbone coerentemente con i requisiti di Capitolato).

Dimensionamento dei Servizi di Trasporto, SBRI, Alta affidabilità ed Erogazione Estesa

L'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di connettività è riportato nella tabella seguente.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	7 / 14

ID SEDE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV	PROFILO STD	MULTI AMBITO	INTERNET	INTRANET	INFRANET	ALTA AFFIDABILITA'	FINESTRA EROGAZIONE	SBRI-4 (MM)	NOTE
1	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	SI	SI	NO	SI	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
2	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI	NO	SI	SI	249	Upgrade da STDO-4 a STDO-8
3	CORSO CENTOCELLE, 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
4	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4
5	V. ANTONIO DA SANGALLO 21	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDE a STDO-4 con Backup
6	PIAZZA CALAMATTA 19	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
7	VIALE LAZIO SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
8	VIA G. D'ANNUNZIO 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Nuova sede
9	VIA TARQUINIA 30	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	107	Upgrade da STDO-2 a STDO-4
10	VIA REGINA ELENA 34	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	180	Profilo invariato
11	VIA BRACCIANESE CLAUDIA 44	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI	NO	SI	SI	159	Profilo invariato
12	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S5 - 4096/4096	NO	SI	NO	NO	SI	SI	0	Profilo invariato
13	LUNGO PORTO GRAMSCI 129	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
14	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
15	V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	NO	NO	SI	NO	NO	SI	8	Profilo invariato
16	PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO 3	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
17	V. XVI SETTEMBRE 17	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
18	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
19	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
20	VIA IMMACOLATA 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
21	VIA LOMBARDIA 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
22	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
23	VIA TRIESTE 20	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
24	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	SI	NO	NO	NO	SI	0	Profilo invariato
25	VIA AURELIA NORD 56	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	NO	NO	SI	NO	NO	SI	0	Profilo invariato

Migrazione dei Servizi dalla precedente convenzione SPC

Fastweb può vantare una robusta e comprovata esperienza nella migrazione di reti dati delle PA. E' stata infatti aggiudicataria del primo lotto della gara SPC 1 ed ha curato la migrazione del 60% delle Amministrazioni dalla rete RUPA alla SPC

Interconnessione alla QXN per la realizzazione dell'Ambito Infranet

L'Accesso all'Ambito Infranet è realizzato mediante interconnessione alla rete I-QXN, prevista nelle Infrastrutture Condivise IC SPC.

Per le Amministrazioni che hanno aderito con Fastweb nell'ambito dell'edizione SPC 1, sarà mantenuto l'attuale piano di indirizzamento IP Infranet ed Internet.

1.1.2 Piano di Indirizzamento

Il piano di indirizzamento che sarà rilasciato è privato e sarà concordato con l'Amministrazione nell'ambito dell'invio del documento di Checklist.

Modalità di Attivazione

Le modalità di attivazione sono concordate tra il PM.LA di FASTWEB ed i referenti dell'Amministrazione e riportate nella documentazione relativa al Piano di Attuazione [cfr. FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione-x.y].

In fase di attivazione, salvo diversi accordi, i servizi oggetto del presente progetto saranno sottoposti a collaudo da parte di Fastweb che rilascerà apposito verbale con indicazione delle prove di collaudo.

Il termine ultimo per l'attivazione dei servizi previsti nel presente progetto è il 09/10/2018 stimata in base alla presunta data di stipula del contratto esecutivo.

Nel caso in cui si rendessero necessari cambiamenti alla pianificazione o alle attivazioni da realizzare, concordate dal Referente dell'Amministrazione e il PM.LA di Fastweb, tali variazioni saranno recepite nei report periodici di avanzamento.

2 Condizioni Economiche

Nel presente Capitolo viene riportato il riepilogo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni con i relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i servizi previsti.

2.1 Componente di trasporto dati

Nella seguente tabella riportiamo le condizioni economiche relative ai servizi di trasporto dati.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur2020000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	9 / 14

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	10 / 14

ID SEDE	INDIRIZZO	COMUNE	PROV	PROFILO STD	NOTE	Totale Linea - Contributo UT	Totale Linea - Canone Mese	Totale Linea - Canone Annuo
1	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	Upgrade da STDO-4 a STDO-8	€ 844,60	€ 1.854,21	€ 22.250,52
2	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-8 - 1 G	Upgrade da STDO-4 a STDO-8	€ 844,60	€ 1.854,21	€ 22.250,52
3	CORSO CENTOCELLE, 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Upgrade da STDE a STDO-4	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
4	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Upgrade da STDE a STDO-4	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
5	V. ANTONIO DA SANGALLO 21	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Upgrade da STDE a STDO-4 con Backup	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
6	PIAZZA CALAMATTA 19	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Nuova sede	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
7	VIALE LAZIO SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Upgrade da STDO-2 a STDO-4	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
8	VIA G. D'ANNUNZIO 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Nuova sede	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
9	VIA TARQUINIA 30	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Upgrade da STDO-2 a STDO-4	€ 173,63	€ 702,06	€ 8.424,72
10	VIA REGINA ELENA 34	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-3 - 40 M	Profilo invariato	€ -	€ 1.121,81	€ 13.461,72
11	VIA BRACCIANESE CLAUDIA 44	CIVITAVECCHIA	RM	STDO-4 - 100 M	Profilo invariato	€ -	€ 1.118,81	€ 13.425,72
12	PL. PIETRO GUGLIELMOTTI 7	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S5 - 4096/4096	Profilo invariato	€ -	€ 57,09	€ 685,08
13	LUNGO PORTO GRAMSCI 129	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	Profilo invariato	€ -	€ 36,68	€ 440,16
14	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	Profilo invariato	€ -	€ 85,08	€ 1.020,96
15	V. ANTONIO DA SANGALLO 1	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-S4 - 2048/2048	Profilo invariato	€ -	€ 85,08	€ 1.020,96
16	PIAZZALE EDOARDO D'ONOFRIO 3	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
17	V. XVI SETTEMBRE 17	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
18	VIA ACHILLE MONTANUCCI	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
19	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
20	VIA IMMACOLATA 5	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
21	VIA LOMBARDIA 2	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
22	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
23	VIA TRIESTE 20	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
24	VIALE GIUSEPPE GARIBALDI SNC	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08
25	VIA AURELIA NORD 56	CIVITAVECCHIA	RM	STDE-A7 - 10240/1024	Profilo invariato	€ -	€ 16,84	€ 202,08

TOTALE CONTRATTO

- Contributo UT: € 2.904,61
- Canone Mensile: € 11.295,79
- Canone Annuale: € 135.549,48

2.2 Comunicazione del valore del contratto a Consip

A valle della stipula del contratto esecutivo, verrà inviata all'Amministrazione una comunicazione in cui saranno riportati il valore del Contratto Esecutivo OPA e del Costo Giornaliero. Tali valori sono calcolati in base alla effettiva data di stipula e ai servizi inclusi nel presente progetto ed in accordo alle indicazioni Consip, presenti al seguente link <http://www.consip.it/media/approfondimenti/gare-spc-consip-e-agenda-digitale-italiana-contributi-servizi-contenuti-e-date>.

Di seguito le informazioni che, a cura del Fornitore, saranno inviate a Consip, insieme al costo giornaliero ed al valore del contratto.

[Tabella compilata a cura dell'Amministrazione in fase di approvazione del Progetto/stipula del contratto].

Campo	Valore	Note per la compilazione
CodiceIPA		UFUQBS
descrizioneIPA		COMUNE DI CIVITAVECCHIA
codiceFiscalePA		02700960582
denominazionePA		COMUNE DI CIVITAVECCHIA
nomecontattoPA		Massimo Mari
pecPA		comune.civitavecchia@legalmail.it

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A. / AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	12 / 14

3 Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale FASTWEB tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa attivazione/migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e sulla qualità dei servizi stessi.

A tale scopo FASTWEB metterà in atto un servizio di Project Management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto. Il project manager del Fornitore si coordinerà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti in accordo a quanto stabilito e consegnati da FASTWEB all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione convenuta con l'Amministrazione in fase di kick off del progetto.

3.1 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate alle attività di installazione dei servizi SPC richiesti dall'Amministrazione, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager di FASTWEB consegna il report SAM all'Amministrazione;
- l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager di FASTWEB, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile, contiene, ad esempio, le seguenti informazioni:

- Punti di Accesso/servizi installati
- Attivazioni e collaudi effettuati
- Attivazioni previste nel periodo successivo
- Varianti e Modifiche emersi nel periodo
- Ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni o nel precedente SAM

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	13 / 14

4 Pianificazione Temporale

Per le tempistiche di progetto si faccia riferimento al documento piano di attuazione [FW_SPCCONN2_Piano Attuazione-x.y] allegato al presente documento.

Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Comune di Civitavecchia
Nome del file	FW_SPCCONN2_ProgettoFabbisogni v6Comune di Civitavecchia protocollo ACur20200000065388
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	14 / 14